
                 

 

 

 

PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

 

 

MAYOR CUANTÍA 

 

 

 

 

PROCESO No 002 de 2023 

 

 

“DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE 

HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ” 

 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

  

 

El valor de la contratación a realizar es la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 

($12,707,688,770.68) M/CTE equivalente a 10.954,90 SMMLV. 
 

 

 

 

 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 

El plazo estipulado por la Entidad para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA MUNICIPIO DE SAMACÁ 

 

 

 

 

 
SAMACA, 26 DE DICIEMBRE DE 2023 



                 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

LA ENTIDAD pone a disposición de los interesados los términos de referencia y/o el pliego de 

condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de objeto 

“DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE 

HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ”. 

 

El costo del contrato a celebrar se cargará a la respectiva certificación presupuestal. 

 

El proyecto de términos de referencia y/o pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo, 

así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general en el Sistema 

Electrónico de Contratación  Pública –SECOP–  http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-

electronico-de-contratación publica. 

 

Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad 

establecida para el efecto en el Cronograma del presente proceso de selección. 

 

La competencia para adelantar el proceso de selección y contratación se fundamenta en las 

siguientes disposiciones: 

 

a. ACUERDO No 003 DE MAYO 30 DE 2017 - POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO DE 

CONTRATACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ. 

 

b. ACUERDO No. 004 DE 30 DE MAYO DE 2017 – POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL 

DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ. 

 

c. RESOLUCIÓN No. 00061107 DE JULIO 11 DE 2023 “POR EL CUAL SE EFECTUÁ UNA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL PARA FINANCIAR PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE EMPRESAS SOCIALES 

DEL ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y SANTANDER” 

 

d. Licencia urbanística en las modalidades de Demolición Parcial y Ampliación resolución S.P.L.U.C. 

No. 164 del cuatro de septiembre de 2023. Otorgada por la oficina municipal de Planeación Y 

Obras Públicas del municipio de Samacá.  

 

e. CONCEPTO BAJO No. 201642302421762 MSPS EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROYECCIÓN SOCIAL – VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO DE OBRA.  

 

2 ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 

LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, en cumplimiento de lo dispuesto en el manual interno de 

contratación, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al 

contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica


                 

 

 

recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 

documentos del proceso en el SECOP.  

 

2.2 DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA. 

 

El proponente deberá anexar con la propuesta, el Anexo 1 – Pacto de Transparencia, debidamente 

diligenciados y firmados. 

 

En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de 

sus integrantes. 

 

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 

para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre 

con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 

consecuencias adicionales. 

 

2.3 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran  con  ocasión  del  análisis  de  los Documentos del 

Proceso, la  presentación de observaciones, la  preparación y presentación de las Ofertas, la  

presentación de observaciones a  las  mismas, la  asistencia a  audiencias públicas y cualquier  otro  

costo  o  gasto relacionado con la participación en el proceso de selección estará a cargo de los 

interesados y Proponentes. 

 

2.4 COMUNICACIONES 

 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II de acuerdo con el Manual de 

Uso y Condiciones de la plataforma. 

 

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pondrá 

a disposición el siguiente correo: subgerente@esehospitalsamaca.gov.co. 

 

NOTAS DE ADVERTENCIAS:  

 

a.) La fecha y hora valida de recepción de la propuesta será la que registre La Entidad en el  Anexo 1 

– Cronograma, en el momento que la reciba, siendo responsabilidad exclusiva del proponente 

asegurarse que su propuesta se entregue en los términos indicados antes del vencimiento del plazo 

establecido para ello.  

b.) La validez de la entrega de la propuesta queda sujeta a que la misma se realice tanto en la fecha 

y hora establecida para el efecto en los términos de referencia y/o pliego de condiciones; por lo 

tanto, no se debe hacer entrega en los términos diferentes. 

c.) La Entidad no asume ninguna responsabilidad si los oferentes no presentan sus ofertas a tiempo en 

los términos indicados. 

 

2.5 IDIOMA 

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 

terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 

ser otorgados en CASTELLANO.  La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano.  Los 

mailto:subgerente@esehospitalsamaca.gov.co


                 

 

 

d o c u m e n t o s  con los cuales los   Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la 

sección VII que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto 

con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte 

adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por 

escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 

General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille o consularización. 

 

2.6 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR.  

 

a.) Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello 

en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul 

colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 

internacionales sobre el régimen de los poderes.  Tratándose de sociedades, al autenticar los 

documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad 

y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 

 

b.) Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la 

correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

 

c.)  Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización 

señalado en el literal (a)  anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la 

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 

para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.   En este caso sólo será 

exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad 

de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 

autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, 

deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 

legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 

d.)    Legalizaciones 

(i) Los Proponentes provenientes de países signatarios de la Convención de La Haya citada en el 

literal (c) anterior podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos 

otorgados en el exterior, por la consularización descrita en el numeral (a) anterior o la Apostilla 

descrita en el numeral (c) anterior. 

(ii) Los Anexos al presente pliego deben completar los Interesados, no deberán contar con el 

procedimiento descrito en los literales (a) o (c) anteriores. 

(iii) La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse 

en original o copia auténtica so pena de tenerse como no presentada. 

 

2.7 CONVERSION DE MONEDAS. 

 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual 

fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 

 

1.) En caso en que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta 

diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, utilizando para ello 



                 

 

 

la tasa de cambio, correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen, publicada en 

el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co  

Menú de contenido  

Series estadísticas  

Tasas de cambio 

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente americano 

Tipo de tasa (elegir compra) 

Serie para un rango de fechas dado 

Seleccionar la fecha 

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha requerida, en 

el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa) 

 

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los estados 

financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se deberá certificar por la 

entidad facultada para ello de su país de origen, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el dólar 

estadounidense en la respectiva fecha de corte. (Subsanable). 

 

2.) Si los estados financieros ya se encuentran expresados en dólares estadounidenses, o se re-

expresan a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito en el literal anterior, se deberán 

re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, publicada 

en el sitio de Internet del Banco de la República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

- www.banrep.gov.co  

- Menú de contenido Series estadísticas  

- Cambio Tasa de cambio del peso colombiano 

- TRM 

 

Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 

colombianos a dólares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra decimal expresa). 

 

Correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen. 

 

3. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 

de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a 

continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

Adjudicación: Es la decisión final de La Entidad, expedida por medio de un acto administrativo, que 

determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

 

Contratista: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 

Proceso de Contratación. 

 

Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre La Entidad y el adjudicatario, por medio del cual 

se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan 

la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

 



                 

 

 

Oferta: Es la propuesta presentada a la Entidad por los interesados en ser el  contratista del  Proceso  de  

Contratación objeto  del presente Pliego de Condiciones. 

 

Pliego de Condiciones o Términos  de Referencia: Es el conjunto de  normas que rigen el  proceso de 

selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 

dentro de  los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 

Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación. 

 

Primer Orden de Elegibilidad: Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 

el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o 

extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de contratación. 

 

TRM: Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada 

en la página web  www.superfinanciera.gov.co. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  

 

El objeto a desarrollar incluye “DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ”   

 

El Proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de 

acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y 

aprobado por el Interventor y supervisor de La Entidad. 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

I - DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT  

1  DESMONTES Y DEMOLICIONES     

1.01 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE 

POSTES 2 M 
Metro Lineal 336.20 

1.02 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS 
Metro 

Cuadrado 
387.09 

1.03 DESMONTE VIDRIO 
Metro 

Cuadrado 
204.09 

1.04 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. 
Metro 

Cuadrado 
1778.41 

1.05 DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO. 
Metro 

Cuadrado 
1778.41 

1.06 DESMONTE CORREA METÁLICA Metro Lineal 3629.80 

1.07 DESMONTE CANALES - BAJANTES. Metro Lineal 422.40 

1.08 DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO. 
Metro 

Cuadrado 
15.50 

1.09 DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION Unidad 4.00 

1.10 
DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO 

DE ALTURA 

Metro 

Cuadrado 
1892.01 

1.11 
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 

SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE ) 
Metro Cúbico 2848.20 

http://www.superfinanciera.gov.co/


                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

1.12 DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO) Metro Cúbico 132.30 

1.13 DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) Metro Cúbico 66.15 

1.14 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM 
Metro 

Cuadrado 
789.05 

1.15 
DESMONTE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS O DUCHA (INCLUYE 

RETIRO) 
Unidad 60.00 

1.16 DESMONTE ESPEJO (INCLUYE RETIRO) Unidad 44.00 

1.17 DESMONTE DE BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑOS (INCLUYE RETIRO) Unidad 14.00 

1.18 
DESMANTELAMIENTO RED SANITARIA O HIDRAULICA EN ÁREAS 

EXTERIORES (INCLUYE RETIRO) 
Metro Lineal 140.00 

1.19 

DESMONTE Y DESMANTELAMIENTO RED ELECTRICA EXISTENTE (TOMAS 

MONOFASICAS, BIFASICAS, TRIFASICAS, ALUMBRADO Y TABLEROS) 

(INCLUYE RETIRO) 

Unidad 376.00 

1.20 DESMONTE CIELO RASO PVC, MADERA O DRY WALL (INCLUYE RETIRO) 
Metro 

Cuadrado 
1778.41 

1.21 

DESMONTE PORTA SUERO, DISPENSADOR DE PAPEL, DISPENSADOR DE 

TOALLAS, DISPENSADOR DE JABÓN, DISPENSADOR DE GEL, RECIPIENTE 

RESIDUOS CORTOPUNZANTES, SEÑALIZACIÓN O SIMILAR (INCLUYE RETIRO) 

Unidad 36.00 

1.22 DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO Metro Cúbico 12.95 

1.23 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. 
Metro 

Cuadrado 
437.28 

1.24 DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-45cm Metro Lineal 174.91 

1.25 DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm. 
Metro 

Cuadrado 
1066.10 

II - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

1 PRELIMINARES  

1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA 
Metro 

Cuadrado 
    4,323.880  

1.02 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE 

POSTES 2 M  
Metro lineal        320.403  

1.03 CAMPAMENTO EN MADERA TABLA, CUBIERTA EN ZINC 
Metro 

Cuadrado 
         32.000  

1.04 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) Metro Cúbico        158.843  

1.05 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA EXPLANACIÓN. INCLUYE RETIRO Metro Cúbico        519.998  

1.06 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM 
Metro 

Cuadrado 
    3,000.000  

1.07 ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS 
Metro 

Cuadrado 
         59.465  

1.08 CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO 
Metro 

Cuadrado 
    3,212.769  

1.09 
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE 

SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE) 
Metro Cúbico 1175.76 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  

2.01 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14 MPA (2000 PSI) 
Metro 

Cuadrado 
       527.915  

2.02 
ACERO CORRUGADO Y FIGURADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL F'y=420 

MPA 
Kilogramo    90,026.250  

2.03 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa -  (3000 PSI) Metro Cúbico          50.130  

2.04 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR Metro Cúbico        108.720  

2.05 SOBRECIMIENTOS E= 0.25 M, H=0.80 M Metro lineal     1,829.250  

2.06 
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA 

INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM 
Metro Cúbico        685.760  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

2.07 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION 

COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA 
Metro Cúbico        685.760  

2.08 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6mm SEPARACIÓN 15X15 cm Kilogramo     8,737.460  

2.09 PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS 
Metro 

Cuadrado 
       455.980  

2.10 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPA - 3000 PSI H=10 CM 
Metro 

Cuadrado 
    2,518.000  

2.11 PLACA MACIZA 21 MPA - (3000 PSI) E=0.12 MTS 
Metro 

Cuadrado 
         59.020  

2.12 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 MTS Metro Cúbico          86.820  

2.13 VIGA AEREA 21 MPA - (3000 PSI) Metro Cúbico        152.410  

2.14 ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) Metro Cúbico            3.000  

2.15 RAMPAS CONCRETO ESTRIADO 17.5 Mpa - (2500 PSI). INCLUYE REFUERZO Metro Cúbico          15.450  

2.16 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA 

MUROS 
Metro Cúbico          68.050  

2.17 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) 

, 40% RAJON PARA BASES 
Metro Cúbico            3.660  

2.18 PLATINAS EN ACERO INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y SOLDADURA  Kilogramo          36.480  

2.19 COLUMNETA EN CONCRETO 0.15X0.25 M (3000 PSI) INC.REFUERZO Metro lineal        402.700  

2.20 DINTELES EN CONCRETO 0.125X0.10 M (3000 PSI) INC.REFUERZO Metro lineal        489.890  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

3 MAMPOSTERÍA  

3.01 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 mts. INCLUYE REFUERZO 
Metro 

Cuadrado 
    4,789.530  

3.02 MURO TOLETE COMUN E=0.25 MTS 
Metro 

Cuadrado 
       127.350  

3.03 MURO TOLETE COMUN E=0.10 M PARA CULATAS. INCLUYE REFUERZO 
Metro 

Cuadrado 
       584.880  

3.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD  E= 8 MM 
Metro 

Cuadrado 
         77.220  

3.05 
MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO 

E:0.10 

Metro 

Cuadrado 
           6.270  

3.06 
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE. INCLUYE 

RESANE 
Metro lineal     2,892.500  

3.07 
MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 mts. INCLUYE REFUERZO PARA ANCHOS 

MENORES A 0.60 M. 
Metro lineal        116.260  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

4 PAÑETES  

4.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4  
Metro 

Cuadrado 
    7,612.820  

4.02 PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ANCHOS MENORES A 0.60 M. Metro lineal        434.130  

4.03 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 
Metro 

Cuadrado 
    1,655.428  

4.04 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA ANCHOS MENORES A 0.60 M. Metro lineal        144.000  

4.05 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES Metro lineal     5,262.860  

4.06 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA CULATAS. 
Metro 

Cuadrado 
    1,099.598  

4.07 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 
Metro 

Cuadrado 
       59.0205  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

5 PISOS Y ENCHAPES  

5.01 ALISTADO ENDURECIDO 4CM 
Metro 

Cuadrado 
       409.700  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

5.02 ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 
Metro 

Cuadrado 
       306.290  

5.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM 
Metro 

Cuadrado 
    1,980.501  

5.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN  Metro lineal        219.300  

5.05 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DILATACION EN PVC Metro lineal        233.580  

5.06 
MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, PULIDA Y 

BRILLADA 
Metro lineal     2,482.690  

5.07 
ESQUINAS MEDIACAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN PVC, 

PULIDA Y BRILLADA 
Unidad        802.000  

5.08 ACABADO MESÓN PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO 
Metro 

Cuadrado 
         10.812  

5.09 PULIDA, DESTRONCADA Y BRILLADA BALDOSIN EN GRANITO 
Metro 

Cuadrado 
    1,980.501  

5.10 PISO EN GRANITO LAVADO 
Metro 

Cuadrado 
         34.790  

5.11 PASO ESCALERA GRANITO DE 1.30 - 1.50 CENTIMETROS Metro lineal          48.620  

5.12 DESCANSO ESCALERA GRANITO PULIDO Y BRILLADO 
Metro 

Cuadrado 
           4.830  

5.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O 

SIMILAR 20*20 

Metro 

Cuadrado 
       874.097  

5.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O 

SIMILAR 20*20. ANCHOS MENORES A 0.60 M 
Metro Lineal        114.000  

5.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA PARA PISOS 

ANTIDESLIZANTE 20*20 O SIMILAR. 

Metro 

Cuadrado 
       276.560  

5.16 SUMINISTRO E INSTALACION  PORCELANATO GRAN FORMATO 
Metro 

Cuadrado 
       357.110  

5.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PORCELANATO GRAN 

FORMATO O SIMILAR. 
Metro Lineal        155.540  

5.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA COLOR NEGRO PARA 

EXTERIORES O SIMILAR 

Metro 

Cuadrado 
         16.010  

5.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERAMICA COLOR NEGRO 

PARA EXTERIORES O SIMILAR 
Metro Lineal          13.350  

5.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DILATACION EN BRONCE Metro Lineal        252.270  

5.21 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" Metro lineal        384.000  

5.22 MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS Metro lineal          32.700  

5.23 MURETE DUCHA 0.20X0.30 MTS Metro lineal          12.000  

5.24 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m 
Metro 

Cuadrado 
           4.390  

5.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILICO CONDUCTIVO ANTIBACTERIAL 

EN PVC 

Metro 

Cuadrado 
         36.730  

5.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA/RINCONERA PVC VINILICO 

CONDUCTIVO  ANTIBACTERIAL 
Metro Lineal          35.380  

5.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILICO 3 MM ALTO TRÁFICO 
Metro 

Cuadrado 
         39.060  

5.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO  
Metro 

Cuadrado 
         10.040  

5.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS ANTIDESLIZANTES FUNDIDAS 

COMPUESTAS POR CARBORUNDUM Y LIQUID METAL. INCLUYE PLACA 

FOTOLUMINISCENTE. 

Metro Lineal        181.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

6 FACHADAS Y ACABADOS  

6.01 ESTUCO PLÁSTICO MUROS 
Metro 

Cuadrado 
    8,484.648  

6.02 ESTUCO PLÁSTICO MUROS. ANCHOS MENORES A 0.60 M. Metro lineal        578.130  

6.03 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO Metro lineal     5,262.860  

6.04 PINTURA ACRILICA A TRES MANOS  
Metro 

Cuadrado 
    7,272.366  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

6.05 PINTURA ACRILICA A TRES MANOS. ANCHOS MENORES A 0.60 M. Metro lineal        560.130  

6.06 PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS 
Metro 

Cuadrado 
    1,212.282  

6.07 PINTURA EPÓXICA PARA TECHOS A DOS MANOS 
Metro 

Cuadrado 
       416.330  

6.08 MEDIA CAÑA MURO-MURO / MURO TECHO EN YESO O SIMILAR. Metro lineal        226.000  

6.09 

SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA CAMILLA 0.15 M EN PVC TIPO 

KOROGARD O SIMILAR. INCLUYE BASE, AMORTIGUADOR TAPA, PUNTERA Y 

TORNILLERIA 

Metro lineal        259.130  

6.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE ESQUINA PVC COLOR 

BLANCO. 
Metro lineal        783.000  

6.11 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES  
Metro 

Cuadrado 
       977.890  

6.12 
PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES. ANCHOS MENORES A 

0.60 M 
Metro lineal        935.400  

6.13 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA 
Metro 

Cuadrado 
       59.0205  

6.14 ZÓCALO PARA EXTERIORES EN GRAVILLA LAVADA H = 0.20 M Metro lineal        258.220  

6.15 
BLINDAJE DE MURO EN LAMINA DE PLOMO 2mm Y REVESTIMIENTO EN 

ETERBOARD 10mm. 

Metro 

Cuadrado 
         48.615  

6.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE TIPO ESPACATO 
Metro 

Cuadrado 
         90.370  

6.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE TIPO ESPACATO. ANCHOS 

MENORES 0.60 M 
Metro lineal          34.020  

6.18 FACHADA EN GRANIPLAS 
Metro 

Cuadrado 
         53.260  

6.19 FACHADA EN GRANIPLAS. ANCHOS MENORES 0.60 M Metro lineal        889.600  

6.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALUCOBOND TEXTURIZADO E= 3 MM 
Metro 

Cuadrado 
       100.620  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

7 CUBIERTAS  

7.01 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA METALICA 
Kilogramo     8,074.272  

7.02 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Kilogramo     8,074.272  

7.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO  Cal. 6 

mm  

Metro 

Cuadrado 
       433.519  

7.04 
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ALUZINC TIPO SANDWICH 250 EN 

FIBRA DE VIDRIO DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR   

Metro 

Cuadrado 
    2,518.000  

7.05 
CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 

MPa - (3000 PSI) 
Metro Cúbico          20.597  

7.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 

18. DESARROLLO 0.50 - 0.70 M. INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y PINTURA 

ANTICORROSIVO 

Metro lineal            8.520  

7.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO Metro lineal        205.970  

7.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA Metro lineal        210.970  

7.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS 
Metro 

Cuadrado 
       68.0205  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

8 CIELO RASO  

8.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 10 MM. INCLUYE 

ESTRUCTURA. 

Metro 

Cuadrado 
    2,112.030  

8.02 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8 MM 
Metro 

Cuadrado 
       567.370  

8.03 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 
Metro 

Cuadrado 
         99.070  

8.04 LUXACELL ACERO 
Metro 

Cuadrado 
         36.250  

8.05 
APERTURA VANO EN CIELO RASO PVC PARA INSTALACION DE LUMINARIA 

LED REDONDA O LED 60X60, PARLANTES  O SIMILAR. 
Unidad        648.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

8.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIACAÑA MURO TECHO EN PVC O 

SIMILAR. 
Metro lineal        213.130  

8.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN EN ALUMINIO 60X60 CM Unidad          22.000  

        

        

        

        

    

    

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

9 CARPINTERIA EN MADERA  

9.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM, 

ANCHO DE 0.70 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO RIGIDO 

DEL MISMO COLOR  

Unidad            2.000  

9.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM, 

ANCHO DE 0.80 M-1.00 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO 

RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Unidad        182.000  

9.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM, 

ANCHO DE 1.00 M-1.20 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. INCLUYE CANTO 

RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Unidad            6.000  

9.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM 

DOBLE HOJA, ANCHO DE 1.30 M-1.50 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. 

INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Unidad          41.000  

9.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA MDF DE 36 MM 

DOBLE HOJA, ANCHO DE 1.50M-1.80 M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. 

INCLUYE CANTO RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Unidad            3.000  

9.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOS HOJAS CON BLINDAJE DE 

PLOMO 2 MM, MADECOR POR AMBAS CARAS, CANTOS EN PVC, MARCO 

METALICO CON PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS 1.30 x 2.20 M  

Unidad            1.000  

9.07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO. INCLUYE SUPERFICIE DE 

TRABAJO ENTAMBORADA MDF, CAJONERAS, RIELES METALICOS SEGÚN 

DISEÑO Y ESPECIFICACION.  

Metro Lineal          50.820  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

10 CARPINTERIA METALICA  

10.01 SUMINISTRO E INSTALACION  VENTANA ALUMINIO COLOR NEGRO  
Metro 

Cuadrado 
     334.9075  

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION  VENTANA ALUMINIO CORREDIZA  
Metro 

Cuadrado 
         17.150  

10.03 
SUMINISTRO E INSTALACION  VENTANA ALUMINIO CORREDIZA COLOR 

NEGRO. SEGÚN DISEÑO 

Metro 

Cuadrado 
         16.000  

10.04 
SUMINISTRO E INSTALACION  VENTANA ALUMINIO TIPO PERSIANA 0.60 M 

X1.00 M COLOR NEGRO 
Unidad          35.000  

10.05 
SUMISTRO E INSTALACION VENTANA PLOMADA ALUMINIO 50X50 CM. 

INCLUYE VIDRIO 
Unidad            1.000  

10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJIA EN ALUMINIO PARA VENTANAS Metro lineal        188.960  

10.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA  A=0.70 M 

H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO 
Unidad            2.000  

10.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA  A=0.80M-

1.00 M H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO 
Unidad        173.000  

10.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA  A=1.00M-

1.20 M H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO 
Unidad            4.000  

10.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA GALVANIZADA  A=1.30 

M-1.50 M H=2.20 M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y CARGUE EN MORTERO 
Unidad          39.000  

10.11 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS Metro lineal     1,203.190  

10.12 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 

ANCHO: 0,60 M INCLUYE POCETA, SALPICADERO, PISO ENTREPAÑO Y 

GRIFERIA. 

Metro lineal          36.600  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

10.13 
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO 

INOXIDABLE. INCLUYE PEDAL Y GRIFERÍA 
Unidad            5.000  

10.14 
DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 

304 SATINADO 

Metro 

Cuadrado 
         40.782  

10.15 
PUERTA DE ACCESO SENCILLA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 0.80 M - 1.00 

M X 2.20 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO 
Unidad            4.000  

10.16 
PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 1.50 M X 

2.20 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO 
Unidad            5.000  

10.17 
PUERTA DE ACCESO DOBLE HOJA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO 3" X 1 1/2". 

2.00 M X 2.20 M. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO 
Unidad            4.000  

10.18 ESCALERA DE GATO EN TUBO D=1". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA Metro lineal          15.310  

10.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE. H= 0.90 M Metro lineal            9.060  

10.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE.  Metro lineal          29.800  

10.21 APLICACIÓN PINTURA ELECTROSTÁTICA 
Metro 

Cuadrado 
           4.000  

10.22 SUMINISTRO E INSTALACION BISAGRA A PISO VAIVÉN Unidad          48.000  

10.23 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA DE VAIVEN HIDRAULICA EN PISO 

PARA PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 
Unidad            2.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  

11.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS 

SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES O SIMILAR 
Unidad          46.000  

11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO.  Unidad            3.000  

11.03 
SUMINISTRO E INSTALACION APARATO SANITARIO PARA ALTO TRAFICO  Y  

BAJO CONSUMO DE AGUA  
Unidad          13.000  

11.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA LAVAMANOS SENCILLA. INCLUYE 

ACOPLES 
Unidad          13.000  

11.05 
SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA SISTEMA HIDRONEUMATICO PUSH 

PARA ORINAL A PARED. INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA 
Unidad            3.000  

11.06 

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERÍA SISTEMA HIDRONEUMATICO PUSH 

PARA APARATO SANITARIO BAJO CONSUMO, ALTO TRAFICO. INCLUYE 

VÁLVULA DE DESCARGA 

Unidad          13.000  

11.07 
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SEMIPEDESTAL INC. GRIFERIA Y 

ACOPLES 
Unidad          11.000  

11.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR 

BLANCO INC. GRIFERIA AHORRADORA Y ACOPLES 
Unidad            4.000  

11.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA 

COLOR BLANCO 
Juego          46.000  

11.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MANGUERA Unidad          17.000  

11.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON Unidad          27.000  

11.12 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO Unidad          23.000  

11.13 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL Unidad          17.000  

11.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 

18" (PARA BAÑOS) 
Unidad          32.000  

11.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 

PLEGABLE (PARA BAÑOS) 
Unidad            5.000  

11.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA, 

CON LAVA-OJOS TIPO ABS DE ALTA RESISTENCIA. INCLUYE PUSH 
Unidad            1.000  

11.17 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 CM ALUMINIO Unidad            9.000  

11.18 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR TECHO PARA BAÑO Unidad          27.000  

11.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, 

AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO POTENZA O SIMILAR 
Unidad            2.000  

11.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA AHORRADORA CROMADA/DUCHA 

TELEFONO. INCLUYE GRIFERIA, ESCUDO Y MEZCLADOR 
Unidad          15.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

12 VIDRIOS Y CERRADURAS  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

12.01 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE EMBUTIR CON CERROJO Unidad          11.000  

12.02 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PICO DE LORO Unidad            2.000  

12.03 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ANTIPANICO Unidad          11.000  

12.04 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA ALCOBA MANIJA Unidad        110.000  

12.05 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA BAÑO MANIJA Unidad          69.000  

12.06 SUMINISTRO E INSTALACION TOPE PUERTA MAGNETICO A PISO Unidad        264.000  

12.07 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3+3 MM. INCLUYE PELICULA  HIELO 
Metro 

Cuadrado 
       383.320  

12.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRÍLICO 6 MM INCOLORO 
Metro 

Cuadrado 
         14.690  

12.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL 0.60 M X 0.80 M. Unidad          46.000  

12.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BISEL FLOTADO. SEGÚN 

DISEÑO 

Metro 

Cuadrado 
         13.000  

12.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm CON 

ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA O DIVISIÓN 

Metro 

Cuadrado 
         45.760  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

13 RED HIDRAULICA  

13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 Metro lineal        411.499  

13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11 Metro lineal        310.309  

13.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1" RDE 21, INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal        116.090  

13.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/4" RDE 21, 

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal          87.990  

13.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/2" RDE 21, 

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal          55.630  

13.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2" RDE 21, INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal          67.870  

13.07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2 1/2" RDE 21, 

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal          44.640  

13.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3" RDE 21, INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 
Metro lineal            5.770  

13.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL.  82°C 

100 PSI 
Metro lineal          70.730  

13.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 

PSI 
Metro lineal          94.680  

13.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1" RDE 11 Metro lineal          63.860  

13.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1  1/4" RDE 11 Metro lineal          33.890  

13.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1  1/2" RDE 11 Metro lineal        126.610  

13.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1/2". INCLUYE TAPA 

REGISTRO 
Unidad          20.000  

13.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=3/4". INCLUYE TAPA 

REGISTRO 
Unidad          65.000  

13.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1". INCLUYE TAPA 

REGISTRO 
Unidad            1.000  

13.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D=1 1/4". INCLUYE TAPA 

REGISTRO 
Unidad            6.000  

13.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" . INCLUYE TAPA 

REGISTRO 
Unidad            2.000  

13.19 PUNTO HIDRAULICO 1/2" Unidad        198.000  

13.20 PUNTO HIDRAULICO 3/4" Unidad            3.000  

13.21 PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" Unidad          15.000  

13.22 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO Unidad          22.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

13.23 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR Unidad            1.000  

13.24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASTON REVENTILACIÓN 4" EN ACERO 

GALVANIZADO 
Unidad            5.000  

13.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE TANQUE CON FLOTADOR DE 1" 

EN BRONCE 
Unidad            2.000  

13.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ELÉCTRONICO DE FLOTADOR 

PARA NIVEL MÍNIMO DE APAGADO Y PROTECCION EQUIPO DE BOMBEO 
Unidad            2.000  

13.27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ELÉCTRONICO DE FLOTADOR 

PARA NIVEL DE ALARMA SONORA 
Unidad            2.000  

13.28 PLACA BASE EN CONCRETO E=0.10M 3500 PSI. INCLUYE REFUERZO 
Metro 

Cuadrado 
           2.680  

13.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 100X100CM. 

INCLUYE MARCO CONTRAMARCO PERFIL 2"X1/8", REJILLA Y ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN 

Unidad            4.000  

13.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 70X70CM, CARA PLANA PERFIL 2"X1/8" Unidad            1.000  

13.31 

INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE PRESION HIDRAULICA. INCLUYE 

ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRAULICO 

Unidad            1.000  

13.32 

INSTALACION DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE ACCESORIOS MECÁNICOS 

Y ELÉCTRICOS. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN 

EL DISEÑO HIDRÁULICO 

Unidad            1.000  

13.33 

INSTALACION DE CALENTADOR A GAS, TIRO FORZADO BOSCH THERM 8000 

S 30 LITROS O SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. 

TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO 

HIDRÁULICO 

Unidad            3.000  

13.34 

INSTALACION DE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE. 

INCLUYE ACCESORIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. TODO DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO 

Unidad            1.000  

13.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE TIPO PERA PARA RED DE 

SUMINISTRO. INCLUYE ACCESORIOS 
Unidad        703.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

14 RED SANITARIA Y DESAGÜES  

14.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm 
Metro 

cuadrado 
    4,658.333  

14.02 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm  LADRILLO Unidad          13.000  

14.03 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO Unidad            2.000  

14.04 CAJAS DE INSPECCION DE 100 X 100 X 100 cm LADRILLO Unidad            7.000  

14.05 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" Metro lineal        342.681  

14.06 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" Metro lineal        118.994  

14.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" Metro lineal        580.481  

14.08 TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACIÓN Metro lineal          43.514  

14.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 21 UNIÓN MECANICA Metro lineal          30.468  

14.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC  D= 6"  Metro lineal          56.852  

14.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"  Metro lineal          51.133  

14.12 REVENTILACION  PVC 3¨ Metro lineal          10.380  

14.13 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACIÓN D= 2" Metro lineal        152.538  

14.14 
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA 

D=4" 
Unidad            8.000  

14.15 
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA 

D=3" 
Unidad            1.000  

14.16 
SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA 

D=2" 
Unidad            1.000  

14.17 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI-CODO PVC SANITARIO D=2" Unidad          53.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

14.18 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI-CODO PVC SANITARIO D=3" Unidad          14.000  

14.19 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI-CODO PVC SANITARIO D=4" Unidad          63.000  

14.20 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI-CODO PVC SANITARIO D=6" Unidad            2.000  

14.21 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2" Unidad          24.000  

14.22 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3" Unidad            4.000  

14.23 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2" Unidad          87.000  

14.24 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3" Unidad          25.000  

14.25 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4" Unidad        192.000  

14.26 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6" Unidad            9.000  

14.27 UNIÓN PVC SANITARIA D=2" Unidad            4.000  

14.28 UNIÓN PVC SANITARIA D=3" Unidad            7.000  

14.29 UNIÓN PVC SANITARIA D=4" Unidad          42.000  

14.30 UNIÓN PVC SANITARIA D=6" Unidad            7.000  

14.31 UNIÓN PVC SANITARIA D=8" Unidad          11.000  

14.32 REDUCCIÓN 3X2" Unidad          26.000  

14.33 REDUCCIÓN 4X2" Unidad        107.000  

14.34 REDUCCION 4X3" Unidad          18.000  

14.35 REDUCCION 6X4" Unidad          15.000  

14.36 REDUCCIÓN 8X6" Unidad            2.000  

14.37 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SANITARIO D=2" Unidad            8.000  

14.38 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC SANITARIO D=3" Unidad          28.000  

14.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE  PVC 3" Metro lineal          15.000  

14.40  PUNTO  DE DESAGUES D=2" Unidad        180.000  

14.41  PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" Y 4" Unidad          68.000  

14.42 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 Unidad          41.000  

14.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 Unidad            2.000  

14.44 
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y 

ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA 
Unidad            4.000  

14.45 

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL 

FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL 

NT 2000 

Metro cúbico          32.080  

14.46 
SUMIDERO TRASVERSAL EN LADRILLO. INCLUYE REJILLA  EN POLIPROPILENO 

3*0.50 M 
Unidad            5.000  

14.47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 3X2" CROMO ANTICUCARACHA PARA 

SIFON 
Unidad          64.000  

14.48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA 5X3" CROMO ANTICUCARACHA PARA 

SIFON 
Unidad          14.000  

14.49 SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS MOVIL DE 95 LITROS Unidad            2.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

15 RED GAS NATURAL  

15.01 CONEXIÓN GAS ESTÁNDAR (ACOMETIDA Y MEDIDOR) Unidad            1.000  

15.02 
PUNTO GAS DE 3/4" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40. 

(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ) 
Unidad            5.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

15.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PARA GAS (TUBERIA 

COBRE TIPO L D=1 1/4") 
Metro lineal        102.410  

15.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE Unidad            5.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

16 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO  

16.01 
SUIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO III INCLUYE ACCESORIOS 

INTERNOS DE DOTACION. 
Unidad            7.000  

16.02 
SUIMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO II INCLUYE ACCESORIOS 

INTERNOS DE DOTACION. 
Unidad            1.000  

16.03 

INSTALACION DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIO 

NORMALIZADO. ACCESORIOS MECANICOS Y ELECTRICOS. TODO DE 

ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad            1.000  

16.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 160mm PAD PE 100 PN 16 

CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal        106.020  

16.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 110mm PAD PE 100 PN 16 

CLASE 200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          38.140  

16.06 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 90mm PAD PE 100 PN 16 CLASE 

200, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          45.650  

16.07 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1" RANURADA 

SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal        718.150  

16.08 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 1/4" 

RANURADA SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          78.008  

16.09 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 1 1/2" 

RANURADA SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          93.120  

16.10 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 2" RANURADA 

SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal        124.340  

16.11 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 2 1/2" 

RANURADA SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          65.550  

16.12 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 3" RANURADA 

SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          91.280  

16.13 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN 4" RANURADA 

SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION 
Metro Lineal          86.440  

16.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 3" PARA PAD ANSI HF, 

INCLUYE BRIDA 3" SLIP ON Y ACCESORIOS DE INSTALACION 
Unidad            7.000  

16.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA 4" PARA PAD ANSI HF, 

INCLUYE BRIDA 4" SLIP ON Y ACCESORIOS DE INSTALACION 
Unidad            5.000  

16.16 
SUMINISTRO E INSTALACION CHECK CORTINA 6" UNION BRIDA TIPO 

HELBERT O SIMILAR 
Unidad            2.000  

16.17 
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA BRONCE 6x2½x2½ UL/FM, INCLUYE 

OBRA CIVIL 
Unidad            2.000  

16.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE TIPO PERA. INCLUYE ACCESORIOS Unidad        616.000  

16.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K=5.6 UL/FM RESPUESTA 

RAPIDA QR. INCLUYE ESCUDO. 
Unidad        362.000  

16.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUJO CON LENGÜETA MÓVIL PARA 

TUBERÍA AC 4" ROSCA NPT CON RETARDO INCORPORADO. LISTADO 

UL/ULC 

Unidad            2.000  

16.21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANOMÉTRICA CON 

VACUÓMETRO DE GLICERINA. INCLUYE ACCESORIOS EN 1/4" 
Unidad            2.000  

16.22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL PARA RED CONTRA 

INCENDIOS, SEGÚN DISEÑO DE RCI 
Unidad            5.000  

16.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR CLASE K DE 5 KG Unidad            3.000  

16.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR DE RIESGO ELECTRICO CO2 DE 5KG Unidad            2.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

17 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  

17.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE INCENDIO 2X14 AWG FLPR/FLP. 

INCLUYE TUBERÍA EMT 1/2" Y PINTURA 
Metro lineal     1,236.489  

17.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE INCENDIO 2X14 AWG FLPR/FLP. Metro lineal          22.883  

17.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR ÓPTICO DE HUMO INCLUYE 

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO Y DE LLAMA 
Unidad        135.000  

17.04 
SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA DE INCENDIO O EVACUACIÓN. 

INCLUYE DBA SUPERIOR A 6" 
Unidad          10.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

17.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA. INCLUYE 

PULSADOR MANUAL GIRATORIO Y BASE DE MONTAJE 
Unidad          29.000  

17.06 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION CENTRAL 

CONVENCIONAL AUTOMÁTICA PARA DETECCIÓN, MONITOREO Y 

CONTROL DE INCENDIOS 

Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

18 RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, SONIDO Y TELEVISIÓN  

18.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A BLINDADO PARA 

INTERIORES 
Metro lineal    10,712.230  

18.02 
SUMINISTRO E INSTALACION PATCH CORD 28 AWG CAT 6A DE 3 M 

(PUESTOS DE TRABAJO). 
Unidad        223.000  

18.03 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC CONDUIT T/P D=2". INCLUYE 

EXCAVACIÓN. 
Metro lineal          77.460  

18.04 
SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PREFABRICADA DE INSPECCION DE 

50X50X40 CM PARA CABLEADO ESTRUCTURADO 
Unidad            3.000  

18.05 
SUMINISTRO E INSTALACION CABLES PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE 

REDES Y COMUNICACIONES 
Metro lineal          22.800  

18.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA ACERO INOXIDABLE 

DE 40CMX5CM ZINCADA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN 

Metro lineal        255.120  

18.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CERRADO DE  PISO 42 UR. INCLUYE 

CHAPA, DISIPADORES DE CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE 

PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Unidad            2.000  

18.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RACK CERRADO DE  PISO 24 UR. INCLUYE 

CHAPA, DISIPADORES DE CALOR, ORGANIZADORES DE CABLE Y BARRAJE 

PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Unidad            1.000  

18.09 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SENCILLA PARA VOZ Y/O DATOS. 

INCLUYE JACK CAT 6A, FACE PLATE CAT 6A, TUBERIA EMT 3/4" Y 

ACCESORIOS 

Unidad          11.000  

18.10 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DOBLE PARA VOZ Y/O DATOS. 

INCLUYE JACK CAT 6A, FACE PLATE CAT 6A, TUBERIA EMT 3/4" Y 

ACCESORIOS 

Unidad        106.000  

18.11 PATCH PANEL 48 PUERTOS Unidad            7.000  

18.12 

SUMINSTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SWITCH CAT 6A DE 48 

PUERTOS GIGA ADMINISTRABLE. INCLUYE PUERTOS SFP, CONFIGURACION 

IP Y TRASMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA  

Unidad            6.000  

18.13 

SUMINSTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION SWITCH CAT 6A DE 24 

PUERTOS RJ 45 GIGA ADMINISTRABLE. INCLUYE PUERTOS SFP, 

CONFIGURACION IP Y TRASMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

Unidad            2.000  

18.14 
SUMINSTRO E INSTALACION PATCH CORD MULTIMODO DE 3 M, ENTRADA 

LC/LC, OM4.  
Unidad            6.000  

18.15 
SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA FIBRA ÓPTICA 

MULTIMODO 
Metro lineal          50.000  

18.16 

SUMINSTRO E INSTALACION ADAPTADOR TELÉFONICO ANALÓGICO A 

DIGITAL VoIP. INCLUYE PUERTO ETHERNET Y ADAPTADOR DE ENERGÍA 100-

VAc 

Unidad            2.000  

18.17 
SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD ULTRADELGADO 28 AWG 

CAT 6A DE 0.5 M. 
Unidad        223.000  

18.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE CONECTORIZACIÓN DE FIBRA 

ÓPTICA (ODF) 
Unidad            2.000  

18.19 
CERTIFICACIÓN PUNTOS VOZ, DATOS Y RED DE FIBRA ÓPTICA 

MONOMODO OM4 
Unidad        223.000  

18.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CCTV. INCLUYE JACK CAT 6A 

Y FACE PLATE PUERTO RJ 45 
Unidad          77.000  

18.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO BALA PARA EXTERIORES Unidad          23.000  

18.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA INTERIORES TIPO DOMO 4MP Unidad          88.000  

18.23 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NVR DE 8 CANALES FULL 

HD.  INCLUYE DISCO DURO DE 4 TERAS PARA GRABACIÓN 
Unidad            3.000  

18.24 
SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE INTERCONEXION ADMINISTRABLE 

POE PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 48 PUERTOS 
Unidad            4.000  

18.25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITOR DE 43" RESOLUCION FULL HD. 

INCLUYE CONEXIÓN HDMI + 2 PUERTOS USB + 2 PUERTOS RCA 
Unidad            1.000  

18.26 
SUMINSTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CATEGORÍA 3M CONEXIÓN 

PoE/IP PARA CCTV 
Unidad          77.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

18.27 
CERTIFICACIÓN PUNTOS CIRCUITO CERRRADO DE TELEVISIÓN Y RED 

ETHERNET SISTEMA CCTV 
Unidad          77.000  

18.28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE TECHO 8" REDONDO CON 

TRANSFORMADOR DE LINEA 15-30 WATS,ALIMENTACION DE 100 A 140 

VOLTIOS  Y ACCESORIOS DE ANCLAJE 

Unidad          89.000  

18.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARLANTE EN PARED 4" POTENCIA 

GRADUABLE Y TRANSFORMADOR DE LÍNEA. INCLUYE ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y ANCLAJE 

Unidad          19.000  

18.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE BIPOLAR N° 14 LSZH PARA AUDIO Metro lineal        596.300  

18.31 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPOS DE SONIDO 

DIGITAL 4 CANALES. INCLUYE PUERTO USB Y MICRÓFONO INALÁMBRICO 
Unidad            1.000  

18.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 

CON CAPACIDAD PARA CUBRIR 6 ZONAS. INCLUYE ACCESORIOS DE 

ANCLAJE Y FIJACIÓN 

Unidad            1.000  

18.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. INCLUYE CAJA 

GALVANIZADA 5800, TUBO EMT 1/2, CABLE COAXIAL RG6,CONECTORES 

COAXIALES DE COMPRESIÓN Y TOMA COAXIAL VH61 BLANCO. 

Unidad          17.000  

18.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

DE SEÑAL RED DE TELEVISIÓN POR CABLE 
Unidad            1.000  

18.35 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SPLITTER PROFESIONAL DE 1 ENTRADAS, 4 

SALIDAS TERMINAL TIPO F Y FACEPLATE VH61 UNA SALIDA CON 

ACCESORIOS DE ANCLAJE. 

Unidad          17.000  

18.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 20X25X10 CM EMPOTRADA EN 

MURO  
Unidad            2.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

19 ACOMETIDAS ELECTRICAS  

19.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y UPS 30KVA EN 3X2F+1X2N+1X2T+1X2TD AWG Cu HF FR 

LSZH, INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          10.800  

19.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 1 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          83.570  

19.03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 2 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          57.190  

19.04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 3 EN 3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          43.960  

19.05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 4 EN 3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          83.490  

19.06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 5 EN 3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          60.570  

19.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 6 EN 3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          23.310  

19.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 7 EN 3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          92.010  

19.09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 8 EN 3X6F+1X6N+1X4T+1X4TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          78.220  

19.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 9 EN 2X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu 

HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal        108.040  

19.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 10 EN 3X4F+1X4N+1X2T+1X2TD AWG 

Cu HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          80.000  

19.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO NORMAL 11 EN 3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD AWG 

Cu HF FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          25.600  

19.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 1 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          84.610  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

19.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 2 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          56.350  

19.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 3 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          45.100  

19.16 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 4 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          84.850  

19.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 5 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          61.800  

19.18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 6 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          23.310  

19.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

REGULADO 7 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          92.010  

19.20 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

EMERGENCIA 1 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          84.130  

19.21 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

EMERGENCIA 2 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          56.790  

19.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

EMERGENCIA 3 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          44.580  

19.23 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

EMERGENCIA 4 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          84.180  

19.24 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 30KVA Y TABLERO 

EMERGENCIA 5 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          61.250  

19.25 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y PLANTA ELÉCTRICA PARA CONTROL LÓGICO DE 

TRANSFERENCIA A GENERADOR EN 6X12 AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 

BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal            5.810  

19.26 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y PLANTA ELÉCTRICA EN 3X250KCM F+1X4/0N+1X4/0T AWG 

Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal            5.810  

19.27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE POSTE DE ENERGÍA Y 

CELDA DE MEDIDA EN 3X4/0F AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y 

MARQUILLAS. 

Metro lineal          97.300  

19.28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE CELDA DE MEDIDA Y 

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN 3X250 KCM F+1X2/0N+1X2/0T 

AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          13.270  

19.29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE UPS 15 KVA EN 

3X4F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y 

MARQUILLAS. 

Metro lineal          10.800  

19.30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA DE UPS 15KVA Y UPS 15 KVA EN 3X6F+1X6N+1X4T+1X4TD 

AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal            3.000  

19.31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE PLANTA ELÉCTRICA Y 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE UPS 15 KVA EN 6X12 AWG Cu HF FR LSZH, 

INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal            5.810  

19.32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE PLANTA ELÉCTRICA Y 

TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE UPS 15 KVA EN 3X2F+1X2N+1X2/0T AWG 

Cu HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal            5.810  

19.33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE UPS 15 KVA Y TABLERO 

AISLADO PARA SALA DE PARTOS EN 3X4F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG Cu HF 

FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          91.000  

19.34 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ENTRE TABLERO GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN Y TABLERO RAYOS X EN 3X2F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG Cu HF 

FR LSZH, INCLUYE TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y MARQUILLAS. 

Metro lineal          50.000  

19.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1". Metro lineal          72.700  

19.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". Metro lineal          72.700  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

19.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 4" TIPO DB. Metro lineal        492.000  

19.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 4", INCLUYE ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN 
Metro lineal            6.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

20 TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO  

20.01 

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR TRIFASICO SEGUN 

DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MEDIDOR 3F, 15(100)A  ENERGIA ACTIVA, 

INCLUYE TOTALIZADOR GRADUABLE 3x800A 

Unidad            1.000  

20.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 

ELÉCTRICAS, INCLUYE BARRAJES,  TOTALIZADOR GRADUABLE 3X800A Y 

ELEMENTOS CONTENIDOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. 

Unidad            1.000  

20.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION TRIPLEX CON 

SECCIONADORES PARA TRANSFORMADOR SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 
Unidad            1.000  

20.04 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

INCLUYE BARRAJE, TOTALIZADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y ELEMENTOS 

CONTENIDOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

Unidad            1.000  

20.05 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA 

(30kva 208/120V - 60Hz) PARA UPS DE 15kva SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 
Unidad            1.000  

20.06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE AISLAMIENTO DE 10 KVA 

208/240V 30-50A PARA SALA DE OBSTETRICIA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 
Unidad            1.000  

20.07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 36 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 3X80A E INTERRUPTORES 1X15A 
Unidad            7.000  

20.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 24 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 3X80A E INTERRUPTORES 1X15A 
Unidad            3.000  

20.09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 18 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 3X80A E INTERRUPTORES 1X15A 
Unidad            2.000  

20.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 12 CIRCUITOS 3F, CON ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR 3X30A E INTERRUPTORES 1X15A 
Unidad          12.000  

20.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS 2F, CON ESPACIO 

PARA INTERRUPTORES 1X15A 
Unidad            2.000  

20.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE BASE PARA 

PUNTA CAPTORA 

Unidad          21.000  

20.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO 8mm PARA SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO), INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN 

Metro lineal        448.700  

20.14 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE Cu-Cu 5/8"X2,44m 

PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL, INCLUYE SOLDADURA Y 

CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM 

Unidad          34.000  

20.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0 PARA 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PRINCIPAL 
Metro lineal        557.870  

20.16 

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN ELECTRICA MEDIDAS EXTERNAS DE 

1.20X1.20X1.20m, INCLUYE BASE EN RECEBO Y CONCRETO, TAPA DE 

CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2 1/2"X2 

1/2"X3/16" 

Unidad          20.000  

20.17 

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN ELECTRICA MEDIDAS EXTERNAS DE 

1.20X1.20X1.00m, INCLUYE BASE EN RECEBO Y CONCRETO, TAPA DE 

CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2 1/2"X2 

1/2"X3/16" 

Unidad            5.000  

20.18 

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN ELECTRICA MEDIDAS EXTERNAS DE 

2.20X1.00X1.20m, INCLUYE BASE EN RECEBO Y CONCRETO, TAPA DE 

CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2 1/2"X2 

1/2"X3/16" 

Unidad            6.000  

20.19 
CARCAMO PARA CABLEADO ANCHO 40cm, PROFUNDIDAD 40cm, 

INCLUYE REJILLA 
Metro lineal          17.580  

20.20 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 150 Kva Unidad            1.000  

20.21 
INSTALACION TRANSFORMADOR  TRIFASICO  DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 

"H"  VOLTAJE PRIMARIO 
Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

21 SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN  

21.01 
SALIDA ELECTRICA PARA PANEL LED 40W 60 X 60, INCLUYE TUBERÍA EMT 

3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad        311.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

21.02 
SALIDA ELECTRICA PARA PANEL LED REDONDA 18W, INCLUYE TUBERÍA EMT 

3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad        337.000  

21.03 
SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA 2X18W, INCLUYE TUBERÍA 

EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad          68.000  

21.04 
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA 

EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad          76.000  

21.05 
SALIDA ELECTRICA PARA AVISOS LUMINOSOS, INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 

CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad          60.000  

21.06 
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA LED COLGANTE, INCLUYE TUBERÍA EMT 

3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad            8.000  

21.07 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No 

12 LSHF Y APARATO. 
Unidad        124.000  

21.08 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE TUBERÍA EMT 

3/4", CABLE No 12 LSHF Y APARATO. 
Unidad          19.000  

21.09 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No 

12 LSHF Y APARATO. 
Unidad          54.000  

21.10 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE INCLUYE TUBERÍA EMT 

3/4", CABLE No 12 LSHF Y APARATO. 
Unidad          12.000  

21.11 
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No 12 

LSHF Y APARATO. 
Unidad          11.000  

21.12 
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA DE MURO (APLIQUE) 20W INCLUYE 

TUBERIA EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 120V. 
Unidad          15.000  

21.13 

SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR ILUMINACIÓN EXTERIOR LED, INCLUYE 

TUBERÍA EMT 3/4 CABLE N°. 12 LSHF Y CAJA DE PASO PLASTICA PARA 

INTERCONEXIÓN DE REFLECTORES 

Unidad          68.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

22 SALIDAS TOMAS ELECTRICAS  

22.01 
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA BLANCA NORMAL, INCLUYE TUBERIA EMT 

3/4", CABLE No.12 LSHF Y APARATO 
Unidad        300.000  

22.02 
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA ROJA, GRADO HOSPITALARIO, INCLUYE 

TUBERIA EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y APARATO 
Unidad          33.000  

22.03 
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NARANJA (RED REGULADA), TIERRA 

AISLADA, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y APARATO 
Unidad        108.000  

22.04 
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA GFCI, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CABLE 

No.12 LSHF Y APARATO 
Unidad        109.000  

22.05 
SALIDA ELECTRICA PARA TOMA NORMAL TRIFASICA 208V, INCLUYE 

TUBERIA EMT 3/4", CABLE No.10 LSHF Y APARATO 
Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

23 APARATOS PARA ILUMINACIÓN  

23.01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 60X60 2400 

LM, 40W, 6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, CLAVIJA 

SEGURIDAD 3 POLOS Y MARCO ALUMINIO BLANCO 60X60. 

Unidad        311.000  

23.02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED REDONDA 1100 LM, 18W, 

6500K,120V. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X12, Y CLAVIJA 

SEGURIDAD 3 POLOS. 

Unidad        337.000  

23.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 2X24W HERMETICA. INCLUYE 

CABLE ENCAUCHETADO 3X12 Y CLAVIJA DE SEGURIDAD. 
Unidad          68.000  

23.04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED 

AUTONOMIA 90 MINUTOS 
Unidad          76.000  

23.05 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE AVISO DE EMERGENCIA LED EN ACRILICO Unidad          60.000  

23.06 
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ILUMINACIÓN EXTERIOR IP-66 

50W LED 
Unidad          30.000  

23.07 
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR ILUMINACIÓN EXTERIOR IP-66 

100W LED 
Unidad          38.000  

23.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE MURO (APLIQUE) 20W  Unidad          15.000  

23.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PLANA COLGANTE TIPO 

CAMPANA 50W 
Unidad            8.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

24 SISTEMA LLAMADO DE EMERGENCIA  

24.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE ENFERMERÍA CON DISPLAY. 

INCLUYE ALARMA AUDIBLE 
Unidad            2.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

24.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE PACIENTE. INCLUYE CORDÓN DE 

LLAMADO y PERILLA DE 3 PINES 
Unidad          13.000  

24.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE BAÑO Unidad            8.000  

24.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE PASILLO. INCLUYE UNIÓN Unidad          11.000  

24.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CÓDIGO AZUL Unidad            1.000  

24.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA CÓDIGO AZUL Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

25 RED GASES MEDICINALES  

25.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA OXIGENO. INCLUYE TUBERIA EN COBRE Unidad          31.000  

25.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA VACÍO. INCLUYE TUBERIA EN COBRE Unidad          14.000  

25.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA AIRE. INCLUYE TUBERIA EN COBRE Unidad            2.000  

25.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN COBRE REDONDO 3/4"  TIPO K Metro Lineal        238.440  

25.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN  COBRE REDONDO 1/2" TIPO K Metro Lineal        271.470  

25.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN  COBRE REDONDO 1"  TIPO K Metro Lineal          90.350  

25.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN  COBRE REDONDO 1 1/2" TIPO K Metro Lineal          43.000  

25.08 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE TRIPLE 1/2" X 1/2" X 3/4"V.A.I 

4 TOR - OXIGENO - VACIO 
Unidad            2.000  

25.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE SENCILLA 1/2" V.A.I 4 

TOR.OXIGENO 
Unidad            3.000  

25.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE DOBLE 1/2" X 1/2" V.A.I 4 

TOR.OXIGENO - VACIO 
Unidad            1.000  

25.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE DOBLE 1/2" X 3/4" V.A.I 4 TOR 

. OXIGENO - VACIO  
Unidad            1.000  

25.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA EVACUADORA DE GASES AIRE 5/16" . 

INCLUYE TUBERIA  COBRE SISTEMA VENTURI 
Unidad            1.000  

25.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA TRIPLE OXIGENO - AIRE - VACIO  Unidad            1.000  

25.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA DOBLE OXIGENO - VACIO Unidad            1.000  

25.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ACERO INOXIDABLE LISA 1/2" NPT  Unidad          12.000  

25.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ACERO INOXIDABLE LISA 3/4" NPT Unidad            1.000  

25.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIFOLD OXIGENO 2X5 DOBLE 

REGULACIÓN  
Unidad            1.000  

25.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIFOLD AIRE 2X2 DOBLE REGULACIÓN  Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

26 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA  

26.01 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD VENTILACION ALETA ATRAZADA T-315 

1958CFM 1.5HP 2020RPM FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.02 
SUMINISTRO E INSTALACION  UNIDAD VENTILACION ALETA ATRAZADA T-315 

2224CFM 1.0HP 2100RPM.FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.03 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD VENTILACION ALETA ATRAZADA T-250 

321CFM 0.5HP 2900RPM. FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.04 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EXTRACCION ALETA ATRAZADA T-315 

2154CFM 1.5HP 2048RPM.FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.05 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EXTRACCION ALETA ATRAZADA T-315 

1376CFM 1.0HP 2700RPM.FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.06 
SUMINISTRO E INSTALACION  UNIDAD EXTRACCION ALETA ATRAZADA T-250 

475CFM 0.5HP 2900RPM.FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.07 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD EXTRACCION ALETA ATRAZADA T-250 

1051CFM 1.0HP 2559RPM.FILTRACION 3 ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 
Unidad            1.000  

26.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO  LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 
Metro 

Cuadrado 
       408.270  

26.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL DE ACUERDO A 

DISEÑO 
Unidad            1.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

26.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  REJILLA DE EXTRACCION DE 10"x28" Unidad            2.000  

26.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  REJILLA DE EXTRACCION DE 10"x18" Unidad            2.000  

26.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  REJILLA DE EXTRACCION DE 12"x30" Unidad            1.000  

26.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  REJILLA DE EXTRACCION DE 10"x6" Unidad            2.000  

26.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  DIFUSOR 4 VIAS DE 24"x 12" Unidad            3.000  

26.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  DIFUSOR 4 VIAS DE 12"x 10" Unidad            4.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

27 ASCENSOR  

27.01 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE 6 MESES 

ASCENSOR 2 PARADAS. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

HOSPITALARIAS 

Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

28 OBRAS EXTERIORES  

28.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE 

MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 
Metro lineal        403.730  

28.02 
SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN EN ARCILLA VEHICULAR DIM: 

0.1*0.2*0.06 M 

Metro 

Cuadrado 
       625.010  

28.03 CONCRETO DILATACION VÍAL Metro lineal        178.360  

28.04 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 Mpa - 

(2500 PSI) 

Metro 

Cuadrado 
    1,091.410  

28.05 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) 
Metro 

Cuadrado 
         41.810  

28.06 CONSTRUCCION DE JARDINES 
Metro 

Cuadrado 
       330.410  

28.07 ASEO GENERAL ENTREGA 
Metro 

Cuadrado 
    6,660.478  

28.08 DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M Metro lineal        108.210  

28.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON EN TUBO GALVANIZADO D=2" 

H=2.40M. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA 
Metro lineal          11.110  

28.10 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P Metro Cúbico          8.5236  

28.11 
SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO EN TUBO 2" GALVANIZADO 

INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA H=2.1 M 
Metro lineal          71.030  

28.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CAUCHO EPDM FUNDIDO EN SITIO 

CAPA BASE 1 CM Y CAPA DE CONTACTO FULL COLOR SEGÚN DISEÑO 

Metro 

Cuadrado 
         45.150  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

29 INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES  

29.01 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PRINCIPAL DE PRESION HIDRAULICA. INCLUYE 

ELECTROBOMBAS PRINCIPALES,TANQUES HIDRONEUMATICOS Y TABLERO 

DE CONTROL. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN 

EL DISEÑO HIDRÁULICO. 

Unidad            1.000  

29.02 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE ELECTROBOMBA 

SUMERGIBLE Y TABLERO DE CONTROL. TODO DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO. 

Unidad            1.000  

29.03 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIO 

NORMALIZADO. INCLUYE BOMBA PRINCIPAL, MOTOR BOMBA PRINCIPAL, 

TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY Y TABLERO DE 

CONTROL BOMBA JOCKEY.TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad            1.000  

29.04 
INSTALACIÓN PLANTA DIESEL 150 KVA EFECTIVOS A LA ALTURA DE 

SAMACA (BOYACÁ). SEGÚN ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

29.05 INSTALACIÓN DE UPS DE 30 KVA ONLINE. SEGÚN ESPECIFICACIONES  Unidad            2.000  

29.06 INSTALACIÓN DE UPS DE 15 KVA ONLINE. SEGÚN ESPECIFICACIONES  Unidad            3.000  

29.07 
INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO  DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 

"H"   
Unidad            1.000  



                 

 

 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

29.08 
INSTALACIÓN COMPRESOR ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, TANQUE 100 

LITROS, PRESION 120 PSI 
Unidad            2.000  

29.09 
INSTALACIÓN CALENTADOR A GAS, TIRO FORZADO BOSCH THERM 8000 S 

30 LITROS O SIMILAR 
Unidad            3.000  

29.10 
INSTALACIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE. SEGÚN 

ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

29.11 
INSTALACIÓN ASCENSOR 2 PARADAS TIPO HOSPITALARIO DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES  
Unidad            1.000  

29.12 

INSTALACIÓN ROUTER PARA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD 

INFORMÁTICA DE LA RED DE DATOS. INCLUYE PUERTOS SFP, PUERTOS GIGA 

ADMINISTRABLE Y VPN SEGURIDAD IP 

Unidad            1.000  

29.13 

INSTALACIÓN DE ROUTER INÁLAMBRICO. INCLUYE PUERTOS WAN, PUERTOS 

LAN, ANTENAS DE TRANSMISIÓN INALAMBRICAS DE DATOS Y RANURAS DE 

DISIPACIÓN 

Unidad            1.000  

29.14 
INSTALACIÓN AMPLIFICADOR DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 

CUBRIR 6 ZONAS.  
Unidad            2.000  

29.15 
INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL PARA EXTERIORES EN PLASTICO Y METAL. 

DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

30 SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES INCLUYE IVA  

30.01 

SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE PRESION HIDRAULICA. INCLUYE 

ELECTROBOMBAS PRINCIPALES,TANQUES HIDRONEUMATICOS Y TABLERO 

DE CONTROL. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN 

EL DISEÑO HIDRÁULICO. 

Unidad            1.000  

30.02 

SUMINISTRO DEL SISTEMA EYECTOR. INCLUYE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

Y TABLERO DE CONTROL. TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO. 

Unidad            1.000  

30.03 

SUMINISTRO DEL SISTEMA PRINCIPAL DE LA RED CONTRA INCENDIO 

NORMALIZADO. INCLUYE BOMBA PRINCIPAL, MOTOR BOMBA PRINCIPAL, 

TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY Y TABLERO DE 

CONTROL BOMBA JOCKEY.TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 

CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE LA RCI. 

Unidad            1.000  

30.04 
SUMINISTRO PLANTA DIESEL 150 KVA EFECTIVOS A LA ALTURA DE SAMACA 

(BOYACÁ). SEGÚN ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

30.05 SUMINISTRO DE UPS DE 30 KVA ONLINE. SEGÚN ESPECIFICACIONES  Unidad            2.000  

30.06 SUMINISTRO DE UPS DE 15 KVA ONLINE. SEGÚN ESPECIFICACIONES  Unidad            3.000  

30.07 
SUMINISTRO TRANSFORMADOR TRIFASICO  DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 

"H"   
Unidad            1.000  

30.08 
SUMINISTRO COMPRESOR ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, TANQUE 100 

LITROS, PRESION 120 PSI 
Unidad            2.000  

30.09 
SUMINISTRO CALENTADOR A GAS, TIRO FORZADO BOSCH THERM 8000 S 30 

LITROS O SIMILAR 
Unidad            3.000  

30.10 
SUMINISTRO BOMBA RECIRCULACIÓN AGUA CALIENTE. SEGÚN 

ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

30.11 
SUMINISTRO ASCENSOR 2 PARADAS TIPO HOSPITALARIO DE ACUERDO A 

ESPECIFICACIONES  
Unidad            1.000  

30.12 

SUMINISTRO ROUTER PARA ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

DE LA RED DE DATOS. INCLUYE PUERTOS SFP, PUERTOS GIGA 

ADMINISTRABLE Y VPN SEGURIDAD IP 

Unidad            1.000  

30.13 

SUMINISTRO DE ROUTER INÁLAMBRICO. INCLUYE PUERTOS WAN, PUERTOS 

LAN, ANTENAS DE TRANSMISIÓN INALAMBRICAS DE DATOS Y RANURAS DE 

DISIPACIÓN 

Unidad            1.000  

30.14 
SUMINISTRO AMPLIFICADOR DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA CUBRIR 

6 ZONAS.  
Unidad            2.000  

30.15 
SUMINISTRO PARQUE INFANTIL PARA EXTERIORES EN PLASTICO Y METAL. DE 

ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
Unidad            1.000  

 

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los 

Documentos del Proceso. 

 

 

 



                 

 

 

4.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

El presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como se indica en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor de la contratación a realizar es la suma DOCE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS  

($12,707,688,770.68) M/CTE equivalente a 10.954,90 SMMLV. 

 

El valor establecido constituye el presupuesto oficial estimado para el futuro contrato de obra que se 

genere del presente estudio, entendiéndose que incluye los costos totales, directos e indirectos, en 

que se incurra en la ejecución del mismo, resaltando que el mismo consta de dos valores financiados 

de la siguiente forma:  

 

ACTIVIDAD A EJECUTAR VALOR ESTIMADO ENTE FINANCIADOR 

DEMOLICIÓN ($499.957.784,68) 
E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA 

SAMACA 

CONSTRUCCIÓN ($12.207.730.986) 
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

TOTAL ($12,707,688,770.68)  

 

 

6. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN  

 

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se cuenta con el siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
Ente Financiador 

20231200021 26/12/2023 ($499.957.784,68) 
E.S.E HOSPITAL SANTA 

MARTA SAMACA 

20231200022 26/12/2023 ($12.207.730.986) 
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

 

7. FORMA DE PAGO  

La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 

 

a) La entidad dará un anticipo del TREINTA PORCIENTO (30%) del valor total del contrato 

b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista, 

interventor y supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de 



                 

 

 

ejecución y suscripción de actas de obra previa amortización del anticipo hasta completar el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato.  

c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará 

una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la Empresa y suscrito el acta de 

liquidación.   

  

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato.    

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 

de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos 

requeridos para el pago de la cuenta de cobro.    

 

NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá 

presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el  interventor.    

 

Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del 

contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.    

 

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de 

conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. Los gastos 

deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes 

de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.   

 

NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de: suministro de los 

materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos.   

 

De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estimó un pago de 

anticipo correspondiente a un porcentaje del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para 

que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución 

del objeto contratado.  

  

Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su 

inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa 

presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito 

para su entrega.     

 

NOTA 5: ANTICIPO – FIDUCIA En los términos del artículo 91 de la ley 1474 de 2011, el Contratista deberá 

constituir una Fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 

a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 

ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente 

por el contratista.  

 

Recursos que dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para conformar el patrimonio autónomo; en 

consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son 

manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.  

 

La sociedad fiduciaria deberá pagar a los proveedores, con base a las instrucciones que reciba del 

contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor o el interventor siempre y cuando 

tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o inversión del anticipo.  



                 

 

 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo – patrimonio autónomo-, pertenecen a la empresa 

social del estado  y en el evento de no ser reinvertidos previa autorización de la gerencia, a través del 

supervisor y/o interventor y conforme a lo previsto para el capital inicial o tendientes a sufragar gastos 

que debiera asumir la Entidad conforme a la naturaleza de este contrato, deberán ser reintegrados a 

las cuentas que la empresa social del estado indique a través del supervisor debiendo el futuro 

contratista remitir a la Entidad relación actualizada de dichos reintegros especificando rendimiento 

financieros (valores) generados, fechas y cuenta de reintegro. 

 

NOTA 6: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato. 

 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el 

precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 

de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales 

y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo 

del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y 

toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 

del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 

la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración 

para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir 

el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 

 

La entidad no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 

con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y 

que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación 

familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 

representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 

2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones 

de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a 

sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes 

al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime 

conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 

Parafiscales. El contratista deberá presentar la factura electrónica, constancia de pago de aportes a 

la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 

de la cuenta de cobro. Atendiendo la forma de pago establecida para el presente proceso y como 

forma de aceptación de la misma, los oferentes deberán incluir en el ofrecimiento de cada ítem y 

como especificación técnica particular adicional a lo demás establecido, la sigla FP (Forma de Pago).  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los 

cuales está obligado la entidad se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo 

de la factura y/o cuenta de cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, 

servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de 

estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de 

recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende 



                 

 

 

cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la 

disponibilidad de los recursos de la entidad y en caso de ser recursos girados por convenios o actos 

administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al 

cobro de intereses que se generen por estos recursos. 

 

5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo estipulado por la Entidad para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

 

 

5.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El objeto del contrato, se ejecutará en el casco urbano en la carrera 4 No. 2 – 18 del Municipio de 

Samacá. 

 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

 

De conformidad con el manual interno de contratación y la normatividad legal vigente, es objetiva la 

selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que 

ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva.  Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La 

exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 

suscribir y a su valor. 

 

Así las cosas, la empresa social del estado, establece los requisitos habilitantes que regirán para el 

presente proceso teniendo en cuenta: 

 

a) El riesgo del proceso de contratación 

b) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 

c) El análisis del sector económico respectivo 

d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

 

6.1 DE ORDEN JURÍDICO 

 

13.1.1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Este documento se realizará de acuerdo con el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta 

suministrado por la Entidad, el cual debe estar firmado en original por el proponente, persona natural o 

por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, 

indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos. 

 

El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sin embargo, debe diligenciarse los espacios 

en blanco y los necesarios para suscribirlo. No podrán señalarse condiciones diferentes a las 

establecidas en el mismo, no se aceptarán propuestas condicionadas. 

 



                 

 

 

En el caso de las personas jurídicas o proponentes plurales cuyo representante legal no fuere profesional 

en el área requerida en este pliego, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en esta área 

debidamente registrado y que tenga matricula profesional vigente. 

 

Cuando se trate de proponentes que sean personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan 

establecida sucursal en Colombia deberán, además, adjuntar a la propuesta los documentos con los 

cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 

propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 

  

En el caso de las personas jurídicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere 

profesional en el área requerida en este pliego, la propuesta deberá estar avalada por un profesional 

en esta área debidamente registrado en su país o por un profesional en esta área que tenga matricula 

profesional como tal en Colombia y que cuente con matricula profesional vigente. 

 

13.1.2 CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

a.) Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural 

(Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; 

cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse.) deberán presentar 

el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a  treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de 

acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, 

igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el 

objeto del contrato y acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para 

la ejecución y UN (1) año más.  

 

b.) De conformidad con lo establecido en la Ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las 

sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una 

enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad 

realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto de constitución, 

se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. 

En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las 

actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro 

de las actividades licitas de la persona jurídica. 

 

c.) Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas 

jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, en unión 

temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales 

establecidas en el Pliego de condiciones y además, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

c.1.) Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

c.1.1.) Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 

autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la fecha de cierre de la solicitud pública de ofertas, en el que conste su 

existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) 

persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, 

señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directivo que le faculte expresamente. 



                 

 

 

 

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del 

contrato del presente proceso.  

 

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 

Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de apoderado. 

 

c.1.4.) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 

acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las 

leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá 

presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la información 

antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del país de origen. 

 

d.) Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o 

extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 

previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

 

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y 

representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista. 

 

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya 

de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la 

existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas 

que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 

y la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

NOTA 1: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL ESTARAN SUJETAS A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 

17 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

13.1.3 PARA PERSONAS NATURALES 

 

La persona natural, como proponente singular, debe cumplir con la capacidad e idoneidad y por tanto 

debe ser profesional en el área indicada en el presente pliego y debe tener como mínimo un (1) año 

de experiencia contado a partir de la expedición de la matricula profesional.   

 

La persona natural, como integrante de un proponente plural, debe cumplir con la capacidad e 

idoneidad y por tanto debe ser profesional en el área indicada en el presente pliego y debe tener 

como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la expedición de la matricula profesional. 

 

13.1.4 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 

 

Si bien de conformidad con el Artículo 54 del Manual Interno de Contratación de la empresa social del 

estado, no se tendrá que estar incito en el correspondiente Registro Único de Proponentes, para efectos 

de verificar la experiencia y poder realizar una evaluación bajo el principio de igual, la entidad hará la 

exigencia de dicho documento, el cual deberá cumplir con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.5.1.  

Del Decreto 1082 de 2015, la información para renovar el registro en la cámara de comercio, debe ser 



                 

 

 

presentada por la persona inscrita en el RUP, a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 

año; de lo contrario cesan los efectos del RUP. 

 

Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes del Proponente 

Plural, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de 

selección respectivo, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes 

(RUP). 

 

NOTA 1: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el 

numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012. 

 

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información allí contenida.  

 

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, el artículo 2.2.1.1.1.5.2.  Del Decreto 1082 

de 2015, señala que deben presentar para el registro único de proponentes, la información contable y 

financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal 

en Colombia.   

 

Los proponentes naturales extranjeros o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas 

naturales extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal 

en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su 

domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento. 

 

Los proponentes jurídicos extranjeros o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas 

jurídicas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en 

el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su 

domicilio principal o con una declaración rendida por el representante legal de la persona jurídica 

extranjera bajo la gravedad del juramento. 

 

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya 

de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar el 

Registro Único de Proponentes, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que 

regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y 

la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la 

inicialmente prevista. 

 

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la 

inicialmente prevista 

 

13.1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

 

El proponente deberá allegar Garantía de Seriedad del Ofrecimiento por un valor del diez por ciento 

(10%) del valor de la oferta, (el parágrafo 2 literal a del artículo 62 del Manal Interno de Contratación 

establece que el valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta), 

y su vigencia será desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 



                 

 

 

Así mismo la garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 

la oferta, en los siguientes eventos: 

a.) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 

la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 

a tres (3) meses. 

b.) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

c.) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

d.) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Esta garantía será otorgada a favor de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE 

SAMACÁ y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona 

jurídica, deberá figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación 

Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 

La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente 

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión 

temporal. 

 

13.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 

38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber 

sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar con el Estado 

durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará 

cuando la Contraloría competente declare haber  recibido el pago o, si este no fuere procedente,  

cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables 

fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la Entidad en el Boletín de Responsables Fiscales 

de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. 

 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el representante 

legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.  

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 

y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad 

de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales. 

 

13.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

La Entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de 

Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de 

antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal de 

la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural). 

 



                 

 

 

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 

antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 

propuesta será rechazada. 

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 

y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad 

del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

 

13.1.8 CERTIFICADO JUDICIAL 

 

Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal 

del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Entidad verificará en la 

página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes de la adjudicación de propuestas. De igual 

forma todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales 

de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes 

judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso.  

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 

y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la 

gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

 

13.1.9 CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para los efectos del Código Nacional de Policía, la Entidad hará la verificación en el Sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional del representante legal. En caso de 

consorcios o uniones temporales se hará la verificación de cada uno de los representantes legales de 

las personas que los integran, donde deben aportar el documento de identificación por cada uno de 

los representantes legales de las personas jurídicas que los integran o de la persona natural integrante 

y del representante de la unión temporal o del consorcio. 

 

Se verificará que ninguna persona esté vinculada en el sistema de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y de Convivencia. 

El CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA (Ley 1801 de 2016) dispone en el artículo 183 las consecuencias que 

en materia de contratación se generan por el no pago de multas. 

 

Las autoridades responsables, deberán verificar que la persona se encuentra al día en el pago de 

multas, los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no 

ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. Las multas se verificarán de acuerdo al artículo 

184, en el cual se establece el mecanismo para su consulta y verificación. 

 

En caso de que el proponente y/o alguno de sus integrantes se encuentre reportado en alguno de los 

boletines, el proponente será declarado NO HÁBIL. 

 

13.1.10 CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR 

DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. 

 

El proponente debe allegar fotocopia del Certificado de Consulta de Inhabilidades de quienes hayan 

sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años actualizado de la persona 



                 

 

 

natural y/o el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, unión 

temporal. 

 

13.1.11 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  

 

El proponente deberá acreditar que para la fecha del cierre del proceso no se encuentra incurso en la 

inhabilidad de que trata el artículo el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 2097 de 2021. Este requisito se 

acredita con el respectivo Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

 

13.1.12 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica o integrantes de proponentes plurales según sea su 

naturaleza, en forma individual o integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO 

ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN. 

 

13.1.13 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona jurídica o representante del 

proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia 

del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso. 

 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o 

representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del 

pasaporte actual y vigente.  

 

13.1.14 LIBRETA MILITAR 

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona 

Jurídica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia 

de la libreta Militar o documento que acredite tener su situación militar definida, siempre y cuando 

tengan edad inferior a los 50 años. Según lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 2150 del 1995. 

 

13.1.15 CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar el Formato 6 – Pagos 

de Seguridad Social y Aportes Legales, expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo 

con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el 

cumplimiento de la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la oferta, debidamente firmada. 

 

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 

mencionada para cada uno de los miembros.  

 

De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plural, 

deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales, debidamente 

firmada. 

 

NOTA 1: CUALQUIER DOCUMENTO QUE AVALE ESTA CONDICIÓN DEBERÁ VENIR SUSCRITO POR QUIEN 

CORRESPONDA. 

 



                 

 

 

NOTA 2: EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA CERTIFICACIÓN REFERIDA SEA SUSCRITA POR CONTADOR 

PÚBLICO O REVISOR FISCAL DEL OFERENTE, SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ ADJUNTAR LA COPIA DE LA 

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADOR VIGENTE, 

DONDE CONSTE TAL CONDICIÓN. 

 

13.1.16 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL.  

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. 

En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 

Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. 

Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga 

lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos 

que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 

Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 

 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación.  

 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 

%.  

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 

posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 

los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del 

integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

 

13.1.17 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 

Cuando se desprenda del Registro Único de Proponentes que el representante legal del proponente 

ya sea como persona jurídica o como proponente plural, requiere de autorización para presentar oferta 

y/o suscribir contratos, deberá anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorización. 



                 

 

 

 

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 189 de la ley 410 de 1971 

(Código de Comercio). 

 

13.1.18 COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA. 

 

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de la misma 

de quien suscribe y de quien avala la propuesta, según corresponda.  

 

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un 

proponente plural, debe ser profesional en el área requerida por la Entidad, si no están debidamente 

acreditados para ejercer su profesión en Colombia, la propuesta deberá estar abonada por 

profesionales según corresponda.  

 

6.2 DE ORDEN TÉCNICO 

 

13.2.1 CAPACIDAD E IDONEIDAD 

 

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 842 del 2003 y ley 1229 de 2008 artículo 1, cuando se trate de 

propuestas para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la 

capacidad e idoneidad profesional establecida en el presente requerimiento. 

 

El objeto del presente proceso implica el desarrollo de actividades civiles y por tanto requiere estar 

avalada por un profesional de ingeniería civil 

 

La persona natural como proponente singular o como integrante de un proponente plural, debe ser 

profesional ingeniería civil y debe tener como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la 

expedición de la matricula(s) profesional. 

 

La persona jurídica o el proponente plural, debe tener el aval de su propuesta por un profesional en 

ingeniería civil y debe tener como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la expedición 

de la matricula(s) profesional. Este aval puede ser dado por el mismo representante legal en caso de 

que cumpla con los requisitos o por otro profesional que acredite dicho aval y cumpla con los requisitos 

 

13.2.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 

generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del 

contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que 

cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto 

contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia 

cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

 

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los Bienes y servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el proponente 

cuente con experiencia en las principales actividades a ejecutar de acuerdo con el correspondiente 

presupuesto del contrato, las cuales son un referente mínimo que debe cumplir el proponente, para 



                 

 

 

esta experiencia el proponente o integrante de proponente plural debe tener experiencia registrada 

en el RUP en contratos clasificados en los siguientes códigos. 

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

 

Para acreditar la experiencia se requiere de la presentación de máximo cuatro (04) contratos 

ejecutados y terminados cuyo objeto o alcance corresponda a construcción y/o adecuación y/o 

reforzamiento de edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación I, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en cada uno en los códigos que se 

relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único 

de proponentes, RUP: 

 

 

NIVEL 
CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

Los contratos aportados deberán cumplir con la totalidad de la clasificación de los códigos solicitados 

en el cuadro anterior y entre ellos con el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV, es decir sumar hasta o más de 10.954,90 SMMLV.  

 

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus 

integrantes. 

 

La Entidad determina requerir CUATRO (4) aspectos los que se van a verificar: 

 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su ejecución sea 

en obras clasificadas dentro del grupo de ocupación I, subgrupo de ocupación I-2. 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que en su ejecución 

cuenta con experiencia en demolición de edificaciones clasificadas dentro del grupo de 

ocupación I. 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su ejecución sea 

de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del área intervenida. Este criterio ha sido 

establecido por la entidad para garantizar que el oferente posee una experiencia similar en cuanto 

a la magnitud del proceso que se va a ejecutar. 

➢ La Entidad requiere que se acredite la intervención en mínimo 4 áreas, toda vez que se trata de una 

obra de construcción  hospitalaria en la que éstas son especificaciones importantes para el 

proyecto; para La Entidad es de suma importancia que se evidencien al menos 4 de las áreas a 

intervenir, ya que las exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al 

grado de complejidad del proyecto, las áreas a requerir  se encuentran dentro del marco de la 

proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además proporciona a la entidad la 

tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar este tipo de 

proyectos.  

 

Es así que la Entidad requiere que el proponente acredite al menos 4 de las siguientes áreas: 



                 

 

 

 

1. Consulta externa 

2. Laboratorio Clínico 

3. Servicios de imagenología 

4. Servicio de Farmacia 

5. Área asistencial 

6. Hospitalización 

7. Rehabilitación 

8. Servicio obstétrico – Sala de partos 

9. Servicios generales 

 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 

los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 

señalados en el presente numeral, cuando se requiera la verificación de información del Proponente 

adicional a la contenida en el RUP.  

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los Proponentes no podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 

particulares.  

Los contratos para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir las siguientes 

características:  

1. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 

en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad solicitara su 

subsanación en los términos del pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane, se 

tendrán en cuenta para la evaluación los cuatro contratos de mayor valor aportados. Con estos la 

Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 

de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor para acreditar la experiencia. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo cinco (5) contratos allegados del Formato 

3 – Experiencia; deberá́ aportarse diligenciado en formato Excel.  

 

2. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición y entrada en vigencia del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 

 

3. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá ́ haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia 

la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento 

de selección.  



                 

 

 

 

4. Si el Proponente relaciona más de un (1) contrato; por lo menos uno (1) de los contratos validos 

aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de 

la NSR-10, el cual debió́ haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 

Proceso de Contratación.  

 

5. Las reglas de los numerales 4, 5 y 6 también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá ́ cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia.  

 

6. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 

el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá ́ en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP.  

 

7. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 

contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 

acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de 

manera que el Proponente Plural solo podrá ́ acreditar una misma experiencia una sola vez.  

La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ́ ser validada mediante alguno, o algunos, de 

los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. 

No será ́ válida la experiencia general acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

• Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  

• Infraestructura de transporte.  

• Obras de urbanismo y paisajismo.  

13.2.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá ́ en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

1. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el 72.  

2. La Entidad únicamente podrá ́ exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 

por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.  

3. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá ́ en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 



                 

 

 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá ́ superar el diez por ciento (10 %).  

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y 

se calcularan sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)”. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 

contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 

contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado.  

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

especifica, sino que bastará con acreditar la experiencia general.  

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 

el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso 

de que el integrante no este ́ obligado a tener RUP.  

4. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 

o en Unión Temporal, el valor a considerar será ́ el registrado en el RUP, o documento va ́lido en caso 

de que el integrante no este ́ obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente 

acreditada para el procedimiento de selección será ́ la presentada multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.  

 

5. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 

Unión Temporal, y dos (2) o ma ́s de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 

en el presente proceso, dicho Contrato se entendera ́ aportado como un (1) solo Contrato y se 

tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que esta ́n participando en el 

presente Proceso de Contratación.  

 

6. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 

mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.  

 

7. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

 

 

NOTA 1: Los contratos presentados para acreditación de experiencia, cuyo valor ejecutado se 

encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re 

expresar el valor de dichos contratos en pesos colombianos  

 

a)         En caso de que el valor del contrato se encuentre expresado en una moneda o unidad 

de cuenta diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, 

utilizando para ello la tasa de cambio, correspondiente a la fecha de inicio del contrato, 



                 

 

 

publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la 

siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co 

Menú de contenido 

Series estadísticas 

Tasas de cambio 

 Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente 

americano Tipo de tasa (elegir compra) 

Serie para un rango de fechas dado 

Seleccionar la fecha 

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha 

requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa)  

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentre el valor 

del contrato no se encuentra listada, se deberá certificar por la entidad facultada para ello del 

país de origen del contrato, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el dólar 

estadounidense en la respectiva fecha de inicio del contrato. 

 b)         Si el valor ejecutado del contrato ya se encuentra expresado en dólares 

estadounidenses, o se re-expresa a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito 

en el literal anterior, se deberá re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos 

utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco 

de La República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

-           www.banrep.gov.co 

-           Menú de contenido Series estadísticas 

-           Cambio Tasa de cambio del peso colombiano 

-           TRM 

Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 

colombianos a dólares en la fecha de inicio del contrato, considerando hasta la segunda cifra decimal 

expresa). 

 

13.2.3 PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO. 

 

El proponente deberá adjuntar un documento debidamente firmado, en el cual manifieste que 

suministrará el siguiente personal para la ejecución del objeto contractual, el cual debe cumplir con el 

perfil descrito a continuación. 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD PROFESIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA  

Director de 

Obra 
1 

Ingeniero Civil 

con matrícula 

profesional 

vigente 

30% 

Experiencia general 

de Quince (15) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula 

profesional, con 

postgrado en 

Gerencia de Obras o 

similares.  

Se deberá 

demostrar 

experiencia como 

Director en al menos 

un contrato de 

obras de 

edificaciones.  

http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/


                 

 

 

Residente 

de Obra 
1 

Ingeniero Civil y/o 

arquitecto con 

matrícula 

profesional 

vigente, con 

estudios de 

postgrado  

100% 

Experiencia general 

de DIEZ (10) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula profesional 

 

Se deberá demostrar 

certificación como 

Ingeniero Residente 

en un Contrato de 

Obra Civil en 

edificaciones.  

Profesional 

SST 
1 

Profesional 

Especialista en 

Salud y Seguridad 

en el Trabajo, con 

resolución 

vigente expedida 

por el ministerio. 

50% 

Experiencia general 

de DIEZ (10) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula profesional 

Se deberá 

demostrar 

certificación como 

Ingeniero Residente 

en un Contrato de 

Obra Civil en 

edificaciones. 

 

 

NOTA 1: El proponente deberá entregar en su propuesta los siguientes documentos del equipo 

profesional mínimo requerido, los cuales serán los mismos que serán allegados a la interventoría y 

supervisión para que sean aprobados y aceptados para la firma del acta de inicio.  

  

1. Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 

profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 

corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso). 

2. Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en 

nivel de postgrado. 

3. Carta de compromiso suscrita,  por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente 

en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del presente 

proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 

4. Certificado y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos presentados para 

acreditar la experiencia especifica.   

 

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional del equipo 

profesional mínimo requerido, y corresponde a los años comprendidos entre la fecha de expedición de 

la matricula profesional y la fecha de cierre del presente proceso. 

 

NOTA 3: En el cuadro siguiente se relacionan la forma en que la Entidad relaciona las equivalencias 

entre los títulos de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en años de experiencia general. 

 

 Experiencia General 

Especialista 2 años 

Maestría 3 años 

Doctorado 4  años 

 

 

13.2.4 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

 

El proponente deberá adjuntar un documento debidamente firmado, en el cual manifiesta poner a 

disposición del proyecto durante su ejecución, como mínimo el siguiente equipo: 

 



                 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO 
CANTIDAD  

(unidades) 

Mezcladora de Concreto 1 

Volqueta mayor a 7 m3 3 

retro cargador 1 

Vibro compactador de cilindro  1 

 

Dentro del mismo documento el proponente debe comprometerse a mantener en obra todo el equipo 

adicional que sea necesario para la ejecución del contrato con el fin de ejecutarlo dentro del tiempo 

establecido por la entidad en el presente pliego de condiciones.  

 

13.2.5 COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES 

 

• El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán 

productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando la procedencia legal de los materiales  de construcción (arena, grava, arcilla, entre 

otros minerales) que se requieran para el desarrollo de la actividad de construcción y/o 

adecuación.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos 

de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición 

de los escombros generados durante la obra a la Entidad.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando que en caso de ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de los 

consumos de agua que se generen durante la construcción/adecuación. 

 

13.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

De conformidad con el MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente, la capacidad financiera a exigir 

guarda relación con el valor del contrato a celebrar, siendo esta adecuada y proporcional, teniendo 

como objetivo la consecución de un contratista que disponga de los recursos financieros suficientes 

para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. 

Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberá cumplir con los indicadores financieros 

establecidos en este documento.  

 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se 

hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación 

de las condiciones de capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP 

en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los 

procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba 

utilizarse para efectuar la inscripción en el registro. No obstante, lo anterior, sólo en aquellos casos en 



                 

 

 

que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.  

 

La Entidad, valdrá la información para la evaluación de la capacidad financiera, con corte a 

diciembre 31 de 2022, para lo cual se tendrá en cuanta lo siguiente: 

  

Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de inscripción, 

calificación y clasificación, en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar actualizado, 

en firme y con la información financiera a diciembre 31 de diciembre 2022, teniendo en cuenta que los 

estados financieros básicos requeridos para la evaluación de la capacidad financiera del proponente 

deben estar incluidos en el RUP. 

  

La Entidad verificará toda la información financiera en moneda legal colombiana y en el SMMLV, de 

conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto número 2649 de 1993 y demás normas que lo 

modifiquen adicionen o sustituyan, así mismo deberán estar en idioma español.  

 

Para las personas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas 

nacionales, no obstante, cuando se trate de sociedades extranjeras, la información de la capacidad 

financiera estará soportada por el último balance y estados financieros, de acuerdo al cierre fiscal en 

cada país de origen o al balance de apertura, si son sociedades nuevas. En este caso la fecha del 

balance de apertura debe coincidir con la fecha de adquisición de la persona jurídica, para lo cual 

aportarán adicionalmente, certificación del contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, 

o en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las 

personas jurídicas nacionales y la fecha del cierre fiscal en el país de origen.  

 

Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operación a nivel mundial o 

negocien en bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, aportarán la certificación del 

contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, si lo tiene o en su defecto del revisor fiscal 

de la sucursal en Colombia indicada anteriormente, en la cual adicionalmente certificará esta 

circunstancia.  

 

Para aquellas sociedades extranjeras cuyas prácticas contables difieran de lo establecido en las 

normas colombianas, se deberá aportar junto con la información financiera de la persona jurídica 

extranjera, certificación suscrita por el contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera o en 

su defecto el revisor fiscal de la sucursal en Colombia, en la que se indiquen los rubros que correspondan 

a las cuentas, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.  

 

La Re-expresión de estados financieros de los proponentes extranjeros o de sus integrantes cuando se 

trate de consorcio o unión temporal se debe efectuar conforme al siguiente procedimiento: 

 

a)   En caso de que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta 

diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, utilizando 

para ello la tasa de cambio, correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen, 

publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la 

siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co  

Menú de contenido  

Series estadísticas  

Tasas de cambio 

 



                 

 

 

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente 

americano Tipo de tasa (elegir compra) 

Serie para un rango de fechas dado 

Seleccionar la fecha 

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha 

requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa) 

 

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los 

estados financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se deberá 

certificar por la entidad facultada para ello de su país de origen, la tasa de cambio oficial entre 

esta moneda y el dólar estadounidense en la respectiva fecha de corte. (Subsanable). 

 

b) Si los estados financieros ya se encuentran expresados en dólares estadounidenses, o se re-

expresan a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito en el literal anterior, se 

deberán re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La República 

de Colombia, publicada en el sitio de Internet del Banco de la República de Colombia, de 

acuerdo con la siguiente ruta: 

- www.banrep.gov.co  

- Menú de contenido Series estadísticas  

- Cambio Tasa de cambio del peso colombiano 

- TRM 

 

Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 

colombianos a dólares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra decimal 

expresa). 

 

Correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen. 

 

El Proponente tiene que alcanzar todos los indicadores financieros requeridos para su propuesta sea 

considerada hábil. 

 

Los estados financieros deben reflejar la situación financiera del Proponente individual, o de los 

integrantes del Proponente, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo 

Empresarial.  

 

El Proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece, adjuntando el documento 

correspondiente como parte de esta información.  

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, La ENTIDAD hace uso de los 

siguientes indicadores, los cuales considera adecuados respecto al objeto del Proceso de 

Contratación. 

 

13.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,19 



                 

 

 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo 40% PO 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Estudio Previo del presente proceso de selección. 

 

13.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Los  Proponentes   deben   acreditar   los   siguientes   indicadores: 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio ≥0,04 

Rentabilidad del activo ≥0,02 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad  organizacional de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Estudio Previo del presente proceso de selección. 

 

13.3.3 CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así: 
𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 

afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 

Capacidad Residual del proceso= $ 12.707.688.770,68 –  $ 3.812.306.631,20 

Capacidad Residual del proceso= $ 8.895.382.139,48 

 

Donde:  



                 

 

 

 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 

Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


                 

 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 

y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, 

con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente 

en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados 

por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una  firma de auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 



                 

 

 

72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 

Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente 

Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben 

aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los 

Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en 

el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada 

en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 

Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 



                 

 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

capacidad financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas 

directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 



                 

 

 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 

el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 

del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 

Proponente tiene o no contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. 

No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la 

oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 

el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 

Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en el manual interno de contratación y siguiendo las reglas nacientes 

desde el artículo 209 constitucional, la Entidad determinará la oferta más favorable para el caso de la 

mayor cuantía teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 

en puntajes o fórmulas. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 40 



                 

 

 

Concepto Puntaje máximo 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimiento mujeres 0,25 

Mipymes 0,25 

Total 101 

 

14.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 

los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 

deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido para la presentación de 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

 

Para el ofrecimiento del valor de la oferta, se deberán considerar los siguientes gravámenes nacionales, 

departamentales y/o municipales (estampillas), que le sean aplicables según su naturaleza jurídica 

actualizados a la fecha de presentación de actas parciales en la ejecución del contrato.   

 

El pago de Impuestos o Contribuciones Nacionales, Departamentales y/o Municipales (Descuentos 

Cuenta de Cobro)  

 

IMPUESTO PORCENTAJE (%) 

A. Rete fuente  2% 



                 

 

 

B. Estampilla proanciano 4% 

C. Estampillas procultura  2% 

D. Fondo solidario 5% 

E. Industria y comercio  0.8 x 1000 

TOTAL 13.80% 

 

A.I.U. 

 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, 

futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica.  

 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 

porcentaje total definido por la Entidad. 

 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 

 

 

14.1.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada. 

 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 

cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

 

14.1.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 



                 

 

 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

14.1.3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]) que rija el día hábil anterior a la 

fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de 

la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

 
𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  



                 

 

 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 50] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 

media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 50 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 



                 

 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 50 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

50 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
50 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

14.2. FACTOR DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

Implementación del programa de gerencia de proyectos 

Experiencia ponderable de los profesionales 

20 

20 



                 

 

 

Total 40 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes 

de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 

mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 

calidad.  

 

14.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia 

de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual 

bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en 

las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 

proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 

de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, 

la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 

arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con: 

Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con 

experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos  

La Entidad asignará 10 puntos más, al Proponente que allegue dentro de su oferta, copia del acta de 

grado y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación 

o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar tres o más certificaciones donde haya 

desempeñado las funciones propias de su cargo (Project Management o Gerente de proyectos) o 

Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

14.2.2. EXPERIENCIA PONDERABLE DE LOS PROFESIONALES 

 

La entidad asignará 20 puntos al Proponente que se comprometa dentro de su oferta y haya incluido 

las hojas de vida de los siguientes profesionales con experiencia de acuerdo a la las siguientes tablas: 

 

Director de obra  PUNTAJE 

La experiencia específica como Director de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS CIVILES será ponderada en relación al número de contratos 
5 

Uno (1) o dos (2) contratos Tres (3) o más contratos  

3 Puntos 5 Puntos 

Uno de los contratos anteriores será ponderado en relación con el alcance del 

contrato de la siguiente manera:  

5 OBRAS DE EDIFICACIONES OBRAS DE EDIFICACIONES 

HOSPITALARIAS 

2 Puntos 5 Puntos 

 PUNTAJE MAXIMO TOTAL  10 



                 

 

 

 

Residente de obra  PUNTAJE 

La experiencia específica como Residente de obra en contratos de 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES será ponderada en relación al número de 

contratos 5 

Uno (1) o dos (2) contratos Tres (3) o más contratos  

3 Puntos 5 Puntos 

Uno de los contratos anteriores será ponderado en relación con el alcance del 

contrato de la siguiente manera:  

5 OBRAS DE EDIFICACIONES OBRAS DE EDIFICACIONES 

HOSPITALARIAS 

2 Puntos 5 Puntos 

 PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  10 

 

 

14.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional 
10 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

 

14.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La Entidad asignará hasta diez (10) punto a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 

del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, manifestando bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal 



                 

 

 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso 

de Contratación.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar 

que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 

A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional manifestando bajo la gravedad de juramento que 

incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 

Contratación.  

 

Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 

no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

 

 

 

 

14.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 

o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 

Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 

la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 



                 

 

 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 

por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 

lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 

14.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 

de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con 

discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 

por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 

para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, 

sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, 

ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor 

fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 

requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

 

14.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el arti ́culo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente.  

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 

puntaje, por lo que obtendrá ́ cero (0) puntos por este factor de evaluación.  



                 

 

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.  

14.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 

(0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

14.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 

proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente 

acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.4.1. del Pliego de 

Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen 

nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que 

ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  



                 

 

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el Formato 10A – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica), mediante 

el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una 

de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.   

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 11 – Autorización para el tratamiento 

de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 

acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 

contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a 

un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 

de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el Formato 10 B – Vinculación de personas 

en condición de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina 

corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación 

decimal al número entero siguiente.  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, el integrante del Proponente que 

acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 

del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en 

el Consorcio o en la Unión Temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

general habilitante.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para lo cual la persona natural, 

el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – proponente), mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 

las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores mayores de edad que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad 

de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren 

en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 

(1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 



                 

 

 

jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 10 C – Vinculación 

de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 

proponente), mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas 

mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 

requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 

integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el Formato 10 C – 

Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador), mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 

de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de 

Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 

la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 

Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 

el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  Formato 10D – Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas 

que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 

conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 10 D – Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, mediante el cual 

certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece 

a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se 

definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 

Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 

cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el 



                 

 

 

caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas), por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 

jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 

cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 

en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; 

o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 

o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el Formato 

10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 

integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificación de cada una de las 

personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el Formato 11- Autorización para 

el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual 

participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas), mediante el cual certifica, 

bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de 

cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno 

de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia general acreditada en la oferta.  

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 



                 

 

 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo 

cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el Formato 10 F Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular 

de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, 

diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño 

empresarial se efectuará diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme, mediante el cual se 

certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 

la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 

presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 

las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 

diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme, mediante el cual bajo la gravedad de juramento 

certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 

1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 



                 

 

 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual 

el Proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y 

contador público, según corresponda, diligenciará el Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, 

cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento 

de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 

cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia general acreditada en la oferta; y  

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 

de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 

2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los 

términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad Estatal ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 

la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un número 

entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 

corresponda el número 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 

entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y 

utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 

(0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo país de origen 

tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios 

de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

 

15. OFERTA 

 

15.1. PRESENTACIÓN. 

 



                 

 

 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, 

cuando se haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de 

Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso radica su 

ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 

colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones 

contenidas en el mismo.  

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta 

y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 

habilitantes o factores de evaluación de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe el 

correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 

clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres tienen que contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

 

SOBRE 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les 

asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello y no podrá ser entregado 

en físico. 

 

SOBRE 2 

Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  

A. El Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello y no podrá ser entregado en 

físico. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 

fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el 

SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1 y 

publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona 

puede consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de 

Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los 

Proponentes. 

Se darán por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el 

plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas 

por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y 

Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de 

indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en 

el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 

Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].  

 

15.2. SUBSANACIONES 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii


                 

 

 

 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 

esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando los documentos de 

soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

 

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluación, 

y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitudes de documentos 

que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar 

o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de 

desempate, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberán 

allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron requeridos y a más 

tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación.  

 

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 

relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o son factores de 

desempate, y por ende no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, brindándole al 

Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de 

que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo aquí descrito 

también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere 

realizado en el traslado del informe de evaluación. 

 

En los procesos que se lleven a cabo en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se 

presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por correo 

electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP 

II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 

 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 

para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 

por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto 

de explicación. 

 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 

oportunidad.  

 

En cumplimiento del deber de publicidad de la actividad contractual y en procura de la transparencia 

del Proceso de Contratación, la Entidad deberá publicar en el SECOP tanto las observaciones 

realizadas por los proponentes como las respuestas a las mismas, así como los requerimientos de 

subsanación, explicación o aclaración, y las respuestas a estos, dentro del término de tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición o presentación.  

 

15.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y  las Ofertas que hayan cumplido con 

los mínimos establecidos en la sección VI, serán evaluadas por la Entidad, de acuerdo con lo señalado 

para el efecto en la correspondiente sección. 

 

La Entidad publicará el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el 



                 

 

 

Cronograma del presente proceso. 

 

15.4. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

La Entidad declarará desierto el presente proceso de selección cuando:  

 

a) No se presenten Oferta. 

b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en el pliego de condiciones 

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

d) El Representante Legal de la Entidad no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte 

por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 

e) Se presenten los demás casos contemplados en la Ley. 

 

15.5. RETIRO DE LA PROPUESTA 

 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección 

y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, 

sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición 

de un recibo firmado por el solicitante. 

 

15.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 

contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No. 

1, en la Entidad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de 

adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo 

de la propuesta original y la destrucción de su copia. 

 

15.7. RECHAZO 

 

En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que:  

1. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  

2. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación.  

3. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

4. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito 

habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos. 

5. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera 

vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista 

para el cierre del procedimiento de selección.  

6. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 

que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  



                 

 

 

7. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 

respectivas. 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 

la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada. 

La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 

información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 

que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 

8. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o contempladas en el siguiente numeral. 

9. No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, 

ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 

conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 

acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley. Tampoco podrán 

participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de selección se 

va a realizar. 

10. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  

11. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica o el de sus integrantes, 

tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  

12. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 

el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación.  

13. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma 

indicada en el presente  Pliego de Condiciones. 

14. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

15. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

16. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada item del Presupuesto Oficial:  

17. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AU en la forma como lo establece el Pliego 

de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

18. Ofrecer como AU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 

19. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato.  

20. Presentar la oferta extemporáneamente.  

21. No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre 

que no corresponda.  

22. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.  

23. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida 

durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 

proceso descrito en el arti ́culo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá ́ acudir a los 

parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

24. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego 

de Condiciones.  



                 

 

 

25. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios 

para acreditar su capacidad residual conforme con lo indicado en el presente pliego de 

condiciones.  

26. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en los estudios previos.  

27. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 

permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, 

en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad. 

28. Las demás previstas en la ley.  

 

16. ACUERDOS COMERCIALES 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección 

de contratista que nos ocupa, la ENTIDAD diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos 

comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato 

nacional. 

 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacifico 

Chile  SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO NO 

 

La ENTIDAD en aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo 

trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes y servicios el puntaje 

adicional de que trata la Ley 816 de 2003. 

 

17. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 

 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el 

informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, 



                 

 

 

adjudicará el proceso, al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que 

cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la 

declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 

 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma del presente 

proceso. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

 

En el evento que la gerencia- no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo 

en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

 

El orden de elegibilidad de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto, 

se realizará teniendo como referencia el mayor puntaje obtenido, en orden descendente de mayor a 

menor.  

 

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas la Entidad estatal escogerá el oferente 

que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en 

el pliego de condiciones. 

 

Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores 

de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones, y asi sucesivamente hasta 

agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

Factores de escogencia y calificación utilizados en el proceso de selección, priorizados de la siguiente 

manera: 

 

a. Oferente con mayor puntaje por factor económico 

b. Oferente con mayor puntaje por factor de calidad 

c. Oferente con mayor puntaje por incentivo a la industria nacional 

 

Si persiste le empate, se utilizarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente o para seleccionar 

al oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por acuerdos comerciales: 

 

1. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente 

a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

2. Preferir la oferta presentada por una MIPYME nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal, o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación 

de por lo menos el 25%; (b) la MIPYME aporte mínimo el 25 % de la experiencia acreditada en la 

oferta; y (c) ni la MIPYME, n i sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 

o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el 10% de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 

la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 10% de su nómina está en condición 

de discapacidad en los términos del presente numeral debe tener una participación de por lo 

menos el 25% en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

25% de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. En caso de continuar el empate, se realizará sorteo entre los proponentes empatados en el primer 

lugar del orden de elegibilidad con el mecanismo de balota así. En una urna o en una bolsa, se 



                 

 

 

introducirán el número de balotas como sea el número de proponentes empatados. Las balotas 

tendrán el número 1 al n (siendo n el número de proponentes empatados). Cada proponente, su 

representante legal o en su defecto la Entidad, sacara una balota y su orden de elegibilidad 

corresponde al número de la balota que saco. Para efectos de determinar el orden de sacar 

balotas, este será conforme el orden de entrega de propuesta, ósea que el proponente que 

entregue en primer lugar su propuesta será el proponente que sacará primero la balota. 

 

18. RIESGOS 

 

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 

y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de 

eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado 

esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 

contractual. 

 

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de 

contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 

Entidad.  

 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de 

los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación 

o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 

 

 

 

 

 

Matriz de Riesgos 

Escalas de Probabilidad 

Probabilidad Valor Probabilidad de ocurrencia 

Muy Alto 5 Mayor al 20% 

Alto 4 Entre el 15% al 20% 

Medio 3 Entre el 10% al 15% 

Bajo 2 Entre el 5% al 10% 

Muy Bajo 1 Menor al 5% 

 

 

Escalas de Impacto 

Impacto Valor Alcance 

Muy Alto 5 Con el efecto, se debe modificar el alcance del proyecto. 

Alto 4 El efecto impide el cumplimiento de las métricas y los requisitos. 



                 

 

 

Medio 3 
El efecto dificulta completar el alcance dentro de las métricas y con los 

requisitos. 

Bajo 2 Con el efecto, igual se cumplen las métricas y los requisitos. 

Muy Bajo 1 Reducción del alcance sin afectar requisitos. 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

PROBABILIDAD OPORTUNIDADES 

Muy Alto 5 5 10 15 20 25 

Alto 4 4 8 12 16 20 

Medio 3 3 6 9 12 15 

Bajo 2 2 4 6 8 10 

Muy Bajo 1 1 2 3 4 5 

IMPACTO 
1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

 

Valoración del Riesgo 

Nivel de Riesgo Prob. x Impacto 

Alto Mayor o igual a 15 

Moderado Entre 6 y 14 

Bajo Menor o igual a 5 
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 d
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 p
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 d
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P
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u
á
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d
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1 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 

Errores que 
hayan 
quedado en el 
presupuesto 
publicado 
junto con los 
pliegos de 
condiciones, 
Tales como 
unidades, 
cantidades de 
obra, 
especificacion
es, 
descripción 
del proyecto 
y/o estudios 
previos, 
operaciones 
aritméticas, 
etc. 

- Problemas 
de la 
interpretació
n técnica y 
legal que 
cambien el 
sentido de la 
ejecución de 
la obra. 
 
- 
Sobrecostos 
del proyecto. 

3 4 
1
2 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

E
n
ti
d
a

d
 C

o
n
tr

a
ta

n
te

 

Aplicar el 
procedimien

to vigente 
de revisión 

de precios y 
reformulació

n del 
proyecto 

1 4 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

Encargado 
del 

desarrollo 
de los 

documento 
técnicos y 
presupuest
ales para 
la etapa 

precontract
ual. 

N
A 

Realizar 
múltiples 

verificaciones 
por parte de 
la entidad 

contratante 
de los 

documentos 
precontractua

les. 
 

La entidad 
hará publica 

la 
información 
para que los 

posibles 
oferentes 
puedan 

observar ante 
cualquier 

inconsistenci

- Etapa 
precontract

ual 
(Quincenal

) 
 

- Etapa 
contractual 
(Semanal) 
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 d
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C

u
á
n

d
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a que sea 
identificada.  

2 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Demoras en la 
expedición de 
permisos, 
licencias y/o 
aprobaciones 
con otras 
entidades 
involucradas 
directamente 
en el proceso 
contractual. 

- Retraso en 
el 
cronograma 
por 
imposibilida
d de iniciar la 
ejecución 
del proyecto. 

2 4 8 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Requerir al 
contratista 

el 
cumplimient

o de las 
obligaciones  
anticipadam
ente con el 
fin de que 

se entregue 
en los 
plazos 

establecidos 

1 4 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

A partir de 
la 

suscripción 
del 

contrato 

N
A 

Revisar la 
existencia de 
los permisos, 
licencias y /o 
aprobaciones 

según los 
procedimient

os 

Cuando se 
requiera el 

trámite 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Demora en la 
iniciación del 
contrato por 
falta de 
legalización 
del contrato 
por parte del 
contratista de 
interventoría. 

- Atraso en 
el inicio del 
proyecto. 

1 5 5 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

E
n
ti
d
a

d
 C

o
n
tr

a
ta

n
te

 

Elaborar 
una buena 
planeación 

del 
cronograma 
del proceso 
de selección 

de 
interventoría 
y cumplir a 
cabalidad 

cada una de 
las 

actividades 
contemplad

as. 

1 5 5 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Ordenador 
del gasto/ 
supervisor 

N
A 

Realizar 
seguimiento 

al 
cronograma 
del proceso 
de selección 

del 
contratista de 
interventoría, 
con el fin de 

que se lleve a 
cabalidad y 

que sea 
contratado en 

una fecha 
previa o igual 

a la del 
contratista de 

obra.  

Diario 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 

Diseños 
deficientes y/o 
incompletos 
entregados 
por la entidad 
contratante al 
contratista de 
obra. 

- 
Sobrecostos 
por 
rediseños. 
 
- Cambios 
en el 
cronograma 
de obra. 

3 5 
1
5 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

E
n
ti
d
a

d
 C

o
n
tr

a
ta

n
te

 Aplicar el 
procedimien

to vigente 
para 

reajuste de 
precios o 

reformulació
n del 

proyecto 

2 4 8 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

Si 
Ordenador 
del gasto/ 
supervisor 

N
A 

Revisar las 
actas o 

solicitudes 
del 

contratista en 
los comités 

de obra 

Mensualm
ente 
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 d
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¿
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5 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Que el 
proponente 
adjudicatario 
haya ofertado 
precios 
artificialmente 
bajos, que 
generen 
desbalance 
financiero del 
proyecto y 
que por ende 
no cumpla 
con las 
condiciones 
técnicas y de 
calidad que 
requieren 
cada una de 
las 
actividades a 
ejecutar. 

- El bien o 
servicio no 
cumple con 
las 
calidades y 
exigencias 
técnicas 
requeridas. -
no se 
justifique 
adecuadam
ente El 
precio 
artificialment
e bajo y 
durante la 
ejecución 
del contrato 
se solicite 
restablecimi
ento del 
equilibrio 
económico. 

4 5 
2
0 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Analizar 
estudio de 
mercado 

que 
demuestre 

si los 
precios son 
artificialmen
te bajos y 
de ser así 
requerir al 
proponente 
para que 
explique y 
demuestre 

porque 
sostiene 

esos 
precios. En 
la ejecución 
se deberá 

hacer 
exigible la 
entrega del 

bien o 
servicio de 

conformidad 
con las 

condiciones 
técnicas 

requeridas. 

4 3 
1
2 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

Si 
Comité 

evaluador 
respectivo 

N
A 

Revisión de 
evaluaciones 

y 
observacione

s a las 
mismas 

Ejecución 
del 

proyecto  

6 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Retrasos en 
rendimientos 
del proyecto 
en relación al 
flujo de 
inversión, que 
pueda 
generar la 
demora de la 
constitución 
de la fiducia 
para el 
respectivo 
tramite de 
desembolso 
del del 
anticipo 
establecido.  

- 
Disminución 
de la 
capacidad 
del 
contratista 
para llevar a 
cabo el 
contrato.  

5 4 
2
0 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Asumir los 
retrasos del 
proyecto e 

implementar 
estrategias 
para nivelar 
el proyecto 

a la 
programació

n 
inicialmente 
establecida. 

5 4 
2
0 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

Si 
Ordenador 
del gasto/ 
supervisor 

N
A 

Seguimiento 
diario hasta 

el tiempo 
limite 

establecido 
en el Anexo 
Técnico para 

la 
presentación 
y radicación 

de la 
constitución 

de la fiducia o 
patrimonio 
autónomo.   

Diario 

7 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Demora en la 
presentación 
de las 
garantías 
para la 
legalización 
del contrato 
por parte del 
proponente 
adjudicatario.  

- No 
cumplimient
o de los 
plazos 
establecidos 
para 
legalización 
del contrato 
y en 
consecuenci
a demora en 
el inicio de 
ejecución 
del mismo. 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Participar 
en la 

audiencia 
de riesgos 
del proceso 

de 
selección. 
Establecer 
mecanismo

s de 
revisión 

interna de 
las 

propuestas. 
Desarrollar 

listas de 

2 1 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Proponent

e 
N
A 

Se realiza 
antes de la 
fecha de 
cierre del 

proceso de 
selección 

Semanalm
ente 
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chequeo de 
los 

documentos 
y requisitos 
de los PDC 

8 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

L
e
g

a
l 

No 
suscripción 
del contrato 
por factores 
diversos.  

- Retraso del  
inicio de la 
ejecución 
del contrato 
por nuevo 
inicio de 
proceso de  
selección 
del 
contratista. 

2 5 
1
0 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Adjudicació

n del 
contrato a 

proponente 
en segundo 
menor valor 
o declarar 
desierto El 
proceso si 

no hay más 
proponentes

. 
-Hacer 
efectiva 
póliza de 

garantía de 
seriedad de 
la propuesta 
en caso de 

haberse 
solicitado. 

1 2 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Entidad 

contratante 
N
A 

Seguimiento 
al proceso de 
reclamo de 
garantía de 
seriedad y/o 

revisión 
adjudicación 

segundo      
menor valor 

Posterior a 
la 

adjudicació
n y previo 

al 
vencimient
o del plazo 

de 
ejecución 

9 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Errores 
cometidos en 
documentos 
para el 
respectivo 
cobro tales 
como (actas 
y/o cuentas), 
elaborados 
por el 
contratista de 
obra durante 
la ejecución 
del contrato, 
que retrasen 
la ejecución 
programada 
por falta de 
inversión de 
flujo de caja. 

- Demoras 
en la 
tramitación 
por 
corrección. 

4 3 
1
2 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Establecer 
como 

acciones 
preventivas 

de los 
documentos 
generados, 
tanto por 

parte de la 
interventoría 
cómo de la 
supervisión. 

3 1 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Ordenador 
del gasto/ 
supervisor 

N
A 

- Revisar los 
capítulos 

técnicos del 
PDC y forma 

de pago. 
 

- Seguimiento 
a la 

implementaci
ón de las 
acciones 

preventivas 

Mensualm
ente 

1
0 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Pago 
inoportuno 
por parte del 
contratista a 
lo 
correspondien
te a servicios 
y/o 
subcontratos 
y/o 
proveedores 
en relación 
con los 
contratado de 
mano de obra 

- No 
disponer 
oportuname
nte de 
materiales y 
equipos. 
 
- Demandas. 

3 3 9 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Verificar 
que el 

contratista 
desarrolle 

una 
adecuada 
gestión de 

las 
adquisicione

s y 
subcontrata

ción con 
respecto a 

los 
proveedores 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Interventor/ 
supervisor 

N
A 

Seguimiento 
y control de 

las 
adquisiciones 
con respecto 

a los 
proveedores 

Mensualm
ente 
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 d
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P
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 d

e
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R
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m
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P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

y/o 
adquisiciones 
y/o  alquileres. 

y mano de 
obra. 

1
1 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Demora por 
parte del 
contratista en 
el trámite de 
aprobación de 
procesos 
dependientes 
de terceros o 
no previstos. 

- Retraso en 
el 
cronograma 
por 
imposibilida
d de iniciar 
de ejecutar 
la actividad. 

2 3 6 
R

ie
s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Prever y 
requerir la 
radicación 

(en un 
tiempo no 

mayor a 15 
días) 

completa y 
oportuname

nte la 
documentac

ión. 

1 2 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Interventor/ 
supervisor 

N
A 

Revisar las 
actas o 

solicitudes 
del 

contratista en 
los comités 

de obra 

Cuando se 
requiera el 

trámite 

1
2 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Demoras 
ocasionadas 
por el 
inadecuado u 
obsoleto 
funcionamient
o de la 
maquinaria 
y/o equipos 
para la 
ejecución de 
la obra. 

- Demoras 
en el 
cronograma 
de la obra. 
 
- 
Sobrecostos 
del proyecto. 

4 2 8 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Revisión por 
parte de la 

interventoría 
de los 

equipos y el 
plan de 

mantenimie
nto. 

3 1 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si Interventor 
N
A 

Revisión del 
cronograma 

de 
mantenimient

o de la 
maquinaria y 

equipos. 

Quincenal 

1
3 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Escases o 
fluctuación en 
el costo de 
cualquier tipo 
de insumo y/o 
mano de obra 
y/o 
maquinaría 
y/o equipos 
para la 
ejecución de 
la obra. 

- 
Sobrecostos 
en los 
materiales y 
atraso en el 
cronograma 
de la obra 
hasta 
disponer de 
los 
materiales. 

4 5 
2
0 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Seguimiento 
a las 

fluctuacione
s más 

representati
vas. 

4 3 
1
2 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

Si Interventor 
N
A 

Solicitando 
periódicamen

te 
cotizaciones 
de precios 

del mercado.  

Semanalm
ente 

1
4 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
e
g

a
l 

Cambio de 
normatividad 
técnica 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

- Atraso en 
la 
aprobación 
de 
documentos 
y en el 
cronograma 
de la obra. 

2 4 8 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

E
n
ti
d
a

d
 C

o
n
tr

a
ta

n
te

 

Cuantificar y 
cancelar los 
incrementos 
cambiados 

por el 
cambio de 

normativida
d.  

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

Contratista 
de Obra e 

Interventorí
a 

N
A 

Actualización 
permanente 

de las nuevas 
disposiciones 
en cuanto a 

normatividad.  

Quincenal 

1
5 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Incumplimient
o de las 
medidas 
establecidas 
por la 
autoridad 
ambiental 
competente 
dentro de los 
permisos 
otorgados. 

- 
Sobrecostos 
por 
rediseños, 
demolicione
s, reformas, 
atraso en el 
cronograma 
de la obra. 

2 5 
1
0 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
 I

n
te

rv
e
n
to

rí
a

 

Revisión por 
parte de 

interventoría 
del 

cumplimient
o del plan 
de manejo 
Ambiental 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

Contratista 
de 

Interventorí
a 

N
A 

Hacer 
seguimiento y 
visitas de la 

implementaci
ón del plan 
de manejo 

Ambiental los 
plazos 

establecidos 
en los 

comités de 
obra. 

Mensualm
ente 



                 

 

 

N
o

. 
 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c

ió
n

 

(Q
u

é
 p

u
e
d

e
 p

a
s
a
r 

y
 c

o
m

o
 

p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 

C
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 l

a
 

o
c

u
rr

e
n

c
ia

 d
e
l 
e

v
e

n
to

 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s

g
o

 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n

tr
o

le
s

 a
 

s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s

 Impacto 
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tratamiento 
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 d
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o
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e
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 p
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c
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a
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M
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P
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p
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to

 

V
a
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 d

e
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R
ie
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g
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rí
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¿
C

ó
m
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 s
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li
z
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m
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it
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re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1
6 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Daños 
ambientales 
por 
inadecuadas 
prácticas del 
proceso 
constructivo. 

- 
Sobrecostos 
por 
rediseños, 
demolicione
s, reformas, 
atraso en el 
cronograma 
de la obra. 

2 4 8 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
 I

n
te

rv
e
n
to

rí
a

 

El 
contratista 

de 
Interventorí

a debe 
garantizar 

que durante 
todas las 

etapas del 
proyecto se 
cumpla con 

toda la 
normativida
d ambiental.           

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

Contratista 
de 

Interventorí
a 

N
A 

Seguimiento 
al plan de 
manejo 

ambiental y/o 
licencia 

ambiental. 

Ejecución 
del 

proyecto  

1
7 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o
c
ia

l 

Oposición o 
condicionami
ento de la 
comunidad a 
la ejecución 
del proyecto 
que generen 
retraso o 
suspensión 
del contrato. 

- Demoras 
en el 
cronograma 
de la obra 

4 3 
1
2 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Comités 
sociales de 
seguimiento
, reuniones 

extraordinari
as con la 

comunidad. 
Recorridos 
conjuntos 

contratistas 
e 

interventoría 
y la entidad. 

3 1 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Contratista 
de  Obra 

N
A 

Realizar 
seguimiento 

en los 
comités de 

obra.  

Semanalm
ente 

1
8 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
e
g

a
l 

Abandono por 
parte 
contratista de 
obra al 
proyecto.  

- Inicio de 
proceso 
legal de 
incumplimie
nto al 
contratista 
de obra 

2 5 
1
0 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b
ra

 

Realizar la 
consulta de 
registro de 

obras 
inconclusas 

de los 
proponentes  

1 3 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Entidad 

contratante 
N
A 

Seguimiento 
del avance 
quincenal 

respecto a la 
planificación 
del proyecto 

Quincenal 

1
9 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Incumplimient
o de los 
requisitos de 
ejecución del 
contrato que 
generan 
dilaciones en 
su inicio. 

- Inicio de 
proceso 
legal de 
incumplimie
nto al 
contratista 
de obra 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Gestión 
oportuna 

para agilizar 
los trámites 
administrati
vos internos 

que 
permitan 

inicio 
oportuno de 
la ejecución 
del contrato 
e impidan 

variación de 
precios del 
producto 
ofertado 

1 1 1 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Entidad 

contratante 
N
A 

Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Diariament
e una vez 
suscrito el 
contrato 
hasta el 
plazo 

máximo de 
entrega de 

los 
documento
s para dar  

inicio 
contractual 

2
0 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 Crisis 

económica 
producto de 
una 
pandemia. 

- 
Consecuenc
ias en 
cumplimient
o de las 
obligaciones 
del 
contratista, 
variación en 
los precios 
de los 
bienes y 
servicios 
contratados 

1 5 5 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Realizar 
seguimiento 
a las leyes 

normas 
presidencial

es  

1 5 5 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Entidad 

contratante 
N
A 

Previo 
cumplimiento 

requisitos 
perfeccionam
iento contrato 

Mensualm
ente 



                 

 

 

N
o

. 
 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c

ió
n

 

(Q
u

é
 p

u
e
d

e
 p

a
s
a
r 

y
 c

o
m

o
 

p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 

C
o

n
s
e

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 l

a
 

o
c

u
rr

e
n

c
ia

 d
e
l 
e

v
e

n
to

 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 
R

ie
s

g
o

 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
/C

o
n

tr
o

le
s

 a
 

s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s

 Impacto 
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 d
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 p
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 d

e
l 

R
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¿
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ó
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 s
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it
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re
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P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

2
1 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
e
g

a
l 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
contractuales 
por parte del 
contratista de 
obra. 

- Que se 
genere a 
cargo de la 
entidad la 
obligación  
de pagar 
una 
indemnizaci
ón a la 
persona 
afectada, lo 
cual implica 
un 
desmedro 
económico 
para la 
entidad. 

2 5 
1
0 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Estricto 
seguimiento 

y 
verificación 

de la 
ejecución 

del contrato, 
aplicando 

de ser 
posible, las 
sanciones 
dispuestas 

en el 
contrato. 

1 3 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 

Contratista 
de 

interventorí
a y 

supervisor 

N
A 

Seguimiento 
a las 

obligaciones 
contractuales 

Semanalm
ente 

2
2 

G
e
n

e
ra

l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
e
g

a
l 

Accidentes 
y/o 
enfermedade
s y/o muerte 
de origen 
laboral de  
profesionales 
y/o mano de 
obra y/o 
dañosa 
terceros. Este 
evento esta 
descrito y 
previsto por 
las leyes. 

- Que se 
genere a 
cargo de la 
entidad la 
obligación  
de pagar 
una 
indemnizaci
ón a la 
persona 
afectada, lo 
cual implica 
un 
desmedro 
económico 
para la 
entidad. 

3 5 
1
5 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
  

O
b

ra
 

Verificar la 
señalización 
en la obra y 
utilización 

de la 
dotación y 
equipos de 
seguridad 

industrial de 
los 

trabajadores
.  

3 3 9 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

Si 

Contratista 
de 

Interventorí
a 

N
A 

El interventor 
está obligado 

al 
seguimiento y 
corroboración 

de la 
utilización de 

los 
implementos 
de seguridad 

y 
señalización 
de la obra, 

también 
deberá 

garantizar 
que los 

trabajos a 
desarrollarse 

en alturas 
sean 

ejecutados 
por personal 
calificado.  

Ejecución 
del 

proyecto  

2
3 

E
s
p
e
c
if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

No     poseer 
personal con 
experiencia y 
capacitado en 
las diferentes 
especialidade
s que se 
requiere en el 
contrato. 

- Que los 
trabajos 
efectuados 
por el 
contratista 
no 
satisfagan la 
necesidad 
total 
planteada 
por la 
entidad 
contratante. 
Por falta de 
personal 
capacitado y 
con la 
suficiente 
experiencia 
para 
ejecutar el 
contrato. 

2 3 6 

R
ie

s
g

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 d
e
 I

n
te

rv
e
n
to

rí
a

 

Exigir al 
contratista 
presente y 
acredite la 
experiencia 

y carta 
profesional 

de los 
trabajadores 

que van a 
realizar los 
diferentes 
trabajos 
para los 
cuales 
fueron 

contratados. 

1 2 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

Si 
Contratista 
de  Obra 

N
A 

Verificar los 
entregables 
requeridos 

por cada uno 
de los 

profesionales 
que se este 

cumpliendo a 
cabalidad con 

las 
obligaciones 
pactadas en 
los contratos 

laborales.  

Quincenal 
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Cambios en el 
equipo de 
trabajo del 
contratista. 

- Retrasos 
en el 
cronograma 
y 
deficiencias 
en la calidad 
del trabajo 
realizado 
por 
desconocimi
ento de las 
labores 
desarrollada
s por el 
recurso 
saliente y 
deficiencias 
en la 
definición y 
aplicación 
de 
estándares 
de proyecto. 
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Termino 
mínimo de 
empalme 
entre el 
recurso 

saliente y 
entrante. 
Exigencia 

de 
requisitos 

equiparable
s para 

reemplazar 
el recurso 
humano 

respecto del 
perfil, 

formación y 
experiencia. 
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Si 
Contratista 
de  Obra 

N
A 

Estipulación 
contractual 

sobre 
cambios  en 
el personal. 

Validación de 
perfiles de 

nuevos 
recursos, 

previo a su 
vinculación al 

proyecto. 
Verificación 
del empalme 
entre recurso 

entrante y 
saliente.                       

Desarrollo de 
las labores 

de 
aseguramient
o de calidad 

sobre el 
trabajo 

realizado por 
el equipo de 

proyecto. 

Cuando se 
requiera el 

trámite 

2
5 

G
e
n

e
ra

l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
  

Fluctuación 
de las tasas 
de interés, 
tasa de 
cambio, 
variaciones 
cambiarias y 
financieras 
por causas 
micro o 
macroeconóm
icas. 

- 
Sobrecostos 
o ahorros 
presupuesta
les. 
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si bien es 
cierto que 

es un riesgo 
100% del 

contratista. 
La entidad 

se 
compromete 

al pago 
oportuno de 

las 
actividades 
ejecutadas 

por el 
contratista 
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Si 

Contratista 
de 

Interventorí
a 

N
A 

Cumplimiento 
con las 
fechas 

establecidas 
para el pago 

del 
contratista de 

manera 
oportuna.  

Fechas de 
corte 
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Afectación en 
el desarrollo 
del proyecto 
por 
condiciones 
climáticas.  

- Retrasos 
en lo 
programado 
en el 
cronograma 
de obra.  
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El 
contratista 

debe 
garantizar la 

utilización 
de aditivos 
o nuevas 
técnicas 

constructiva
s a fin de 
ejecutar el 

proyecto en 
los plazos 

establecidos
, para lo 

cual deberá 
contar con 
planes de 

contingenci
a para 

mitigar este 
riesgo.  
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Contratista 
de 

Interventorí
a 

N
A 

Seguimiento 
a la 

programación 
de obra 

verificando el 
cumplimiento 
del mismo.  

Semanalm
ente 
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Que se den 
aumentos en 
el plazo de 
ejecución del 
contrato  por 
circunstancias 
no imputables 
a las partes.  

- Aumento 
de costos 
operacional
es y retraso 
en la entrega 
del proyecto. 
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 Formular y 

viabilizar 
estrategias 

para 
aumentar el 
rendimiento 
y llegar a lo 
programado 
inicialmente 

. 
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contratante 

y 
Contratista
s de obra y 

de 
interventorí
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Se deberán 
realizar 

seguimientos, 
reprogramaci

ones y 
aumento de 

personal para 
acortar los 

plazos  
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7.  GARANTÍAS 

 
7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 

de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las Garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 

autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada con el NIT [891.800.335-8] 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 

no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 

Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 

ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado 

y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 



                 

 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 

seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 

Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la 

Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 

Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres(03) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 

tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada con el NIT [891.800.335-8] 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato 

Diez por ciento 

(10%) del valor del 

Contrato.  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato de 

acuerdo con lo 

que determine la 

Entidad Estatal 

Cien por ciento 

(100%) de la suma 

establecida como 

anticipo.  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

del personal que el 

contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y tres (3) 

años más. 

Quince por ciento 

(15%) del valor total 

del contrato.  

  

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Cinco (05) años 

contados a partir 

de la fecha en la 

cual se recibe a 

satisfacción la 

obra. 

Veinte por ciento 

(20%) del valor total 

del contrato. 

  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 



                 

 

 

Característica Condición 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 

Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, 

el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 

o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha 

del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 

Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen 

afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 

funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados [ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada con el NIT [891.800.335-



                 

 

 

Característica Condición 

8] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio 

respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 

Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  

Valor Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada 

con el NIT [891.800.335-8]  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro 

de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 

amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 

%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 

establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

 

 

 

 



                 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 

 

El siguiente es el cronograma del proceso de contratación: 

 

CRONOGRAMA 

No.  ETAPA Fecha Hora Lugar 

1 
Publicación de estudios, documentos preevios 

en el SECOP y página web de la E.S.E. 
26/12/2023 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

2 
Publicación proyecto de términos de 

condiciones en el SECOP  
26/12/2023 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

3 
Observaciones a presentadas al proyecto de 

término de condiciones 
4/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

4 
Respuesta a observaciones a presentadas al 

proyecto de término de condiciones 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

5 
Publicación de respuesta a observaciones al 

proyecto de términos de condiciones 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

6 Apertura (Acto Administrativo) 10/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

7 
Publicación de términos de condiciones 

definitivo y acta de apertura 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

9 Expedición de adendas 16/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

10 Cierre 17/01/2024 
10:00:00 

a. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

11 

Evaluación. 

 

- Verificación de requisitos habilitantes. 

- Solicitud de documentos subsanables. 

- Ponderación de ofertas habilitantes. 

24/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

12 
Traslado informe de evaluación (publicación 

SECOP y página web) 
29/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

13 
Respuesta a observaciones y audiencia de 

adjudicación 
1/02/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO 

PLATAFORMA 

DIGITAL  

14 Elaboración del Contrato 7/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

15 Suscripción y legalización del contrato 7/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

16 Aprobación de garantías 8/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

17 Designación de supervisor del contrato 8/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  
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Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 

previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

CONCLUYE QUE 

 

Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la 

modalidad de MAYOR CUANTÍA para la contratación de: “DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE 

SAMACÁ”. 

 

 

 

 

ARMANDO RIAÑO PEÑA 

Sub Director Administrativo Financiero 

 

 

 

 

 

 
Proyecto: INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA 

Asesoría Jurídica Externa  

 

 

 

 

 

Proyecto: DAYANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MORENO 

Asesoría Técnica – Financiera Externa 

 


