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La ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, se constituye como una Institución pública prestadora de 

servicios de salud de Baja Complejidad, Entidad Pública Descentralizada de categoría especial y de 

orden Municipal, creada mediante Acuerdo N° 005 del 24 de junio de 1999 proferido por el Honorable 

Concejo Municipal de Samacá. 

  

Que la ESE se constituye como una Entidad Pública Descentralizada de categoría especial y de orden 

Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objeto 

social es la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad, enmarcados dentro de los 

principios de economía, eficiencia y eficacia del sistema de seguridad social en salud, para el 

cumplimiento de las funciones misionales se debe ejecutar actividades administrativas en forma 

ordenada y racional; sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la ley 

100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen 

o sustituyan, que en su artículo 195 contempla el régimen jurídico aplicable a las Empresas Sociales del 

Estado específicamente en numeral 6º. En materia contractual se regirá por el Derecho privado. 

 

Que la Ley 100 de 1993 articulo 195 contempla el régimen jurídico aplicable a las Empresas Sociales del 

Estado específicamente en numeral 6º. En materia contractual se regirá por el Derecho privado. 

 

Que la Ley 80 de 1993 en concordancia con la Ley 1150 de 2007 en su artículo 13 contempla los 

principios generales de la actividad contractual para las entidades no sometidas al régimen de 

contratación de la administración pública. 

 

Que el artículo 192 de la Ley 100 de 1993” establece que las Empresas Sociales del Estado de las 

entidades territoriales podrán desarrollar sus “funciones mediante contratación con terceros o 

convenios con entidades públicas o privadas, o a través de operadores externos”. 

 

Que el Consejo de Estado sala de consulta del servicio civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos 

Jaramillo consulta No. 1127 de 1996, sostuvo: “las Empresas Sociales del Estado cuando celebren 

contratos regidos por el derecho privado puede seleccionar a sus contratistas de acuerdo con el 

criterio que tenga la administración claramente expuesta en su reglamento interno”. 

 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 

1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten 

o sustituyan, así como el Literal a) del Artículo 3.1.1 del Estatuto de Contratación de la E.S.E Hospital 

Santa Marta de Samacá Acuerdo No. 003 del 30 de Mayo de 2017, se procede a realizar el análisis de 

conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente 

contratación. 

 

El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 

de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 

firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los 



  

 

 

pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la 

conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, 

se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la 

firma del contrato, según el caso.  

 

Que es necesario igualmente, tener en cuenta que en materia contractual las entidades públicas están 

obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual, resulta indispensable la 

elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos que le permitan determinar 

a la ESE la verdadera necesidad, las opciones o modalidades para satisfacerla, las calidades, 

especificaciones, cantidades y demás características de las obras y servicios a adquirir, así como los 

costos y valores de las alternativas a precios de mercado reales, a través de la elaboración del 

presupuesto y todo lo que con éste se determina. 

 

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos 

son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 

igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 

 
 

Que la misión de la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, se enmarca dentro de la prestación de 

servicios bajo parámetros de acreditación y eficiencia, la cual cubre todos los ámbitos y procesos que 

forman parte integral de la prestación de servicios para los pacientes. 

 

Que la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ,  debe garantizar la prestación de sus servicios a toda 

la población, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 9 de 1979, Resolución 

4445 de 1996, y en general las establecidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y sus componentes,  y demás normas regulatorias de la 

materia, con un programa de atención integral, respondiendo a su objeto misional, comprometiéndose 

a proteger la salud de la población usuaria, prestando servicios de primer nivel, enfocados en el modelo 

integral de atención en salud, disponiendo de todos los recursos físicos, tecnológicos, humanos y 

financieros, que con calidad, humanización y seguridad lleguen a cada uno de los usuarios y sus  

familias. 
 

Que el logro de la calidad en la prestación de los servicios de salud ofrecidos por La ESE HOSPITAL SANTA 

MARTA DE SAMACÁ para el cumplimiento de su objeto misional, depende de una multiplicidad de 

factores antes descritos, razón por la cual se configura el requerimiento de contratar la construcción 

de una unidad básica de atención de la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, que cumpla con los 

criterios y requisitos establecidos en las Resoluciones 4445 de 1996 y 3100 de 2019 y demás normas 

regulatorias. 

 

Que dentro de las metas programadas en el plan de gestión y plan de desarrollo para la vigencia 2020-

2024, se encuentra establecida, la de lograr altos niveles de calidad en acreditación en salud, a través 

de la mejora continua, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 y 

las normas que lo reglamenten, con el fin de que la institución pueda estar preparada para el 

cumplimiento del SOGC. 
 

Que la ESE  según lo establecido en el plan de gestión, tiene el propósito de  construir una nueva   

instalación para la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, presta sus servicios a la población usuaria  

del municipio  y sus zonas de influencia,  generando acciones de avance en materia de cobertura,  

acceso, equidad; buscando una mejora continua en los servicios de salud, pensando en proyectos 

sólidos que ayuden a la sostenibilidad de la ESE; se propuso, emprender la labor de  construir una  nueva 



  

 

 

sede para la ESE  para mejorar la prestación de servicios que por carencia de espacio físico adecuado 

que cumpla con la normatividad vigente,  que permita  brindar en condiciones óptimas, la prestación 

de los servicios, acorde al documento de reorganización, rediseño y modernización de red pública de 

prestadores de servicios de Salud del departamento de Boyacá del Departamento de Boyacá. 

Que el fortalecimiento institucional de la ESE en aras de mejorar su gestión y cumplir eficientemente sus 

competencias, exige procesos seguros y continuos dando cumplimiento a los principios del sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en salud, entre los cuales cobra vital importancia  permitir  a la 

entidad  mitigar factores de riesgo, a través de la gestión del riesgo y el enfoque de riesgo como 

estrategia pilar en la atención de salud en todos los componentes del SOGC, principios con los cuales 

no es posible cumplir dado que las instalaciones en las cuales actualmente presta sus servicios la ESE, 

no cumplen con algunos de los principios antes mencionados, dado que la  infraestructura la cual no 

cumple con los estándares de construcción respecto a la NSR 10, derivados de la estructura y diseño 

de la construcción, situaciones que deben corregirse, para lo cual se deberá demoler las instalaciones 

actuales y adelantar un nuevo proyecto constructivo.   
 

Que se hace necesario entonces modernizar y mejorar las instalaciones de la ESE desarrollando un 

proceso constructivo, que permita mejorar cobertura, y acceso a los servicios prestados por la ESE, a la 

comunidad del municipio de Samacá, según los servicios que, por documento de red, tiene habilitados, 

para lo cual debe contar con la infraestructura que permita garantizar la prestación de dichos servicios 

bajo criterios de calidad, seguridad, continuidad y oportunidad. 

 

Que en forma previa al proceso constructivo la ESE debe realizar el proceso de demolición de la 

edificación donde actualmente funciona la ESE, para lo cual se tramitó ante la Oficina Municipal de 

Planeación, la licencia de demolición parcial y construcción No.101 del 6 de septiembre de 2023. 
 

1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS.  

 

La entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, invita 

a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 

presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso 

en el SECOP II II.  

 

2. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN A REALIZAR 

La competencia para adelantar el proceso de selección y contratación se fundamenta en las 

siguientes disposiciones: 

 

a. ACUERDO No 003 DE MAYO 30 DE 2017 - POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO DE 

CONTRATACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ. 

 

b. ACUERDO No. 004 DE 30 DE MAYO DE 2017 – POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL 

DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ. 

 

c. RESOLUCIÓN No. 00061107 DE JULIO 11 DE 2023 “POR EL CUAL SE EFECTUÁ UNA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL PARA FINANCIAR PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE EMPRESAS SOCIALES 

DEL ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y SANTANDER” 

 



  

 

 

d. Licencia urbanística en las modalidades de Demolición Parcial y Ampliación  resolución 

S.P.L.U.C. No. 164 del cuatro de septiembre de 2023. Otorgada por la oficina municipal de 

Planeación Y Obras Públicas del municipio de Samaca.   

 

e. CONCEPTO BAJO No. 201642302421762 MSPS EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROYECCIÓN SOCIAL – VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO DE OBRA.  

 

3. PLAN DE COMPRAS  

 

El presente objeto de Contratación, se encuentra incluido en el Plan de Compras de la Entidad bajo 

el objeto “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ” de 

conformidad con el acta No. 01 del comité de adquisiciones de 3 de agosto de 2023, el comité de 

compras RESOLUCIÓN No. 00061107 DE JULIO 11 DE 2023 “POR EL CUAL SE EFECTUÓ UNA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA 

A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y SANTANDER, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social.   

 

Adicional a esto el presente objeto de contratación, cuenta con la respectiva viabilizarían de la 

secretaria de Salud Departamental y el Ministerio de Salud y Protección Social, según concepto 

técnico previo. 

  

4. AVISO DE CONVOCATORIA. 

En el proceso de selección de contratista, objeto del presente estudio, se expedirá y publicará el Aviso  

de Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2.1 del ACUERDO No 003 DE 

MAYO 30 DE 2017 - POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E 

HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ y numeral 4.1 del ACUERDO No. 004 DE 30 DE MAYO DE 2017 – POR 

MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA DE LA E.S.E HOSPITAL 

SANTA MARTA DE SAMACÁ, el cual debe contener la información establecida en dicha norma. 

 

4.1 DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA. 

El proponente deberá anexar con la propuesta, el Anexo 1 – Pacto de Transparencia, debidamente 

diligenciados y firmados. 

 

En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de 

sus integrantes. 

 

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente 

para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre 

con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 

consecuencias adicionales. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 



  

 

 

Que conforme el artículo 2 de la Constitución Política Colombia, las autoridades de la república están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado, sus deberes sociales y el de los particulares.  

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala que la función administrativa está 

al servicio del interés general.  

 

Que es deber del Estado garantizar el acceso a la salud a la población colombiana, conforme lo indica 

el artículo 49 de la CP, en los siguientes términos: "...La atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud.  

 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 

privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 

señalados en la ley.  

 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad. 

 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 

obligatoria.  

 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad..." 

 

Que el artículo 366 de la CP señala como prioridad del gasto público la salud, de esta forma: "...El 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de 

salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  

 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.". 

 

Que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 establece la naturaleza de las empresas Sociales del Estado 

de la siguiente forma: "La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las 

entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que 

constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, 

según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo” 

 

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, es una entidad hospitalaria 

de primer nivel de complejidad, por lo cual requiere contar con todos los elementos necesarios para 

la debida atención de los pacientes que lo requieran.  

 

La Constitución Política de 1991 consagra que el Estado debe propender por el mejoramiento de la 

gestión pública, así mismo, la Ley 100 de 1993 propende por la prestación del servicio de salud, con 

calidad y oportunidad. Principios que fueron recogidos por la Ley 1122 de 2007 y sus decretos 



  

 

 

reglamentarios. En este orden de ideas la E.S.E. presta los servicios de salud en primer nivel de atención 

y debe tener infraestructura física para garantizar la prestación de servicios de salud a su cargo y contar 

con los elementos necesarios para el cumplimiento de los fines de la ESE. 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ es una entidad pública 

descentralizada del orden Territorial, de naturaleza especial, con personería jurídica, de patrimonio 

propio y autonomía administrativa, mediante la resolución N° 000054 del 12 enero de 1994, el servicio 

Nacional de Salud de Boyacá (Secretaria de salud Departamental) ordenó la clasificación e inscripción 

en el registro especial, al  HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, como entidad prestadora de servicios 

de salud en el Nivel de complejidad . Siendo transformada en E.S.E del orden Municipal según el 

acuerdo N°021 de mayo de 1999. La E.S.E es una empresa social del Estado entendido como una 

categoría especial de entidad pública descentralizada del orden municipal, con patrimonio propio y 

autonomía administrativa a cargo del Estado, de carácter público e igualmente presta los servicios de 

salud a toda la comunidad en general y áreas de influencia.  

 

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, debe garantizar la 

prestación de sus servicios a toda la población, dando cumplimiento a las disposiciones contempladas 

en la Ley 9 de 1979, Resolución 4445 de 1996, Resolución 3100 de 2019 y en general las establecidas por 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad - 

SOGC y sus componentes, y demás normas regulatorias de la materia, con un programa de atención 

integral, respondiendo a su objeto misional, comprometiéndose a proteger la salud de la población 

usuaria, prestando servicios de primer nivel, enfocados en el modelo integral de atención en salud, 

disponiendo de todos los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros, que con calidad, 

humanización y seguridad lleguen a cada uno de los usuarios y sus  familias. 

 

Que dentro de las metas programadas en el plan de gestión y plan de desarrollo para la vigencia 2020-

2024, se encuentra establecida, la de lograr altos niveles de calidad en acreditación en salud, a través 

de la mejora continua, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1011 de 2006 y 

las normas que lo reglamenten, con el fin de que la institución del nivel municipal pueda estar 

preparada para el cumplimiento del SOGC. 

 

Conforme a lo anterior la Empresa Social del Estado se le asignaron recursos para la CONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE 

HOSPITAL SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, mediante Acto Administrativo RESOLUCIÓN No. 

00061107 DE JULIO 11 DE 2023 “POR EL CUAL SE EFECTUÁ UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO 

DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD NACIONAL PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS 

DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y SANTANDER”.   

 

Que la ESE Hospital Santa Marta de Samaca,  como entidad territorial del orden municipal  está 

obligado al cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Política y las leyes le imponen; la 

Constitución en su artículo 2 señala que es obligación del Estado servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los  principios,  derechos  y  deberes,  así  mismo  

como  entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los 

servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 



  

 

 

 

También en su artículo 209 señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

 

De otra parte, la ley 1437 de 2011 determina que las actuaciones administrativas se desarrollarán, 

especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, 

moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

economía y celeridad. 

 

La Ley 100 de 1993, norma primordial del Sistema en Colombia, ha tenido modificaciones mediante 

leyes expedidas por el congreso de la república y en su componente de salud han sido las siguientes: 

 

- Ley 1122 de 2007: su objetivo según se señala en su artículo primero fue: "...realizar ajustes al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 

prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de 

dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, 

y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud 

pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento 

de redes para la prestación de servicios de salud". 

 

- Ley 1438 de 2011: según lo señala su artículo primero: " ...tiene como objeto el fortalecimiento 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del 

servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita 

la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la 

salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en 

el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos 

los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de 

los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera." 

 

Que mediante la ley 715 de 2001 “en la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros”; en su artículo 44 numeral 3 establece: “De Salud Pública, numeral 

44.3.1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las 

disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el Plan de 

Atención Básica municipal”. 

 

En su artículo 46 de la Ley 715 de 2001 establece: “La gestión en salud pública es función esencial del 

Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales concurrirán en su ejecución en los términos 

señalados en la presente ley. De su parte las entidades territoriales tendrán a su cargo la ejecución de 

las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a la población de su jurisdicción 

y en consecuencia los municipios asumirán las acciones de promoción y prevención, que incluyen 

aquellas que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley, hacían parte del Plan Obligatorio de 

Salud Subsidiado. Para tal fin, los recursos que financiaban estas acciones, se descontarán de la Unidad 

de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado, en la proporción que defina el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, con el fin de financiar estas acciones. Exceptúense de lo anterior, a las 

Administradoras del Régimen Subsidiado Indígenas y a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas. 

Los municipios y distritos deberán elaborar e incorporar al Plan de Intervenciones Colectivas las 



  

 

 

acciones señaladas en el presente artículo, el cual deberá ser elaborado con la participación de la 

comunidad y bajo la dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud”. 

 

En la actualidad la ESE Hospital Santa Marta de Samacá, presta los servicios de salud de primer nivel, 

sin embargo debido al mal estado de su infraestructura las áreas esenciales para un adecuado 

funcionamiento y atención a la comunidad en general, las cuales  no cuentan con las especificaciones 

técnicas exigidas por la ley para la prestación de los servicios de salud y brindar cumplimiento los 

requisitos del Sistema Único de habilitación,  y de los estándares de calidad,  encontrando que en la 

actualidad el 80% de la Infraestructura del hospital se encuentra en mal estado. 

 

Causas que generan el problema: 

 

CAUSAS DIRECTAS  CAUSAS INDIRECTAS 

1. Infraestructura física que no 

permite un proceso de habilitación 

en salud acorde al Sistema Único 

de Habilitación y  nueva 

normatividad sismo resistente 

1.1 Procesos de habilitación y 

acreditación en salud para las 

IPSs por tal razón optativos 

 

Efectos generados por el problema: 

 

EFECTOS DIRECTOS  EFECTOS INDIRECTOS 

Escasa oportunidad de 

mejoramiento de la infraestructura 

actual por parte de ESE 

No poder satisfacer a la 

población inherente del Mpio 

por capacidad deficiente en la 

infraestructura 

Prestación de servicios que no 

garantiza la seguridad del 

paciente ni una relación 

humanizada de los mismos 

Incumplimiento de la oferta de 

servicios parcial o total de los 

estándares de calidad 

Pérdida de competitividad 

institucional 

Crecimiento empresarial 

institucional y organizacional 

limitados 

Percepción desfavorable en 

cuanto al ideal de la calidad de la 

atención de los pacientes 

atendidos por la ESE 

Comunidad insatisfecha 

 

El Departamento de Boyacá presento el proyecto de la construcción de una nueva sede para la ESE 

Hospital Santa Marta de Samacá, a través ante el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de 

que fuera aprobado con el fin de acceder a los recursos para su ejecución. En este sentido se debe 

informar que se anexa al presente el correspondiente Concepto Técnico y de Servicios para Proyectos 

de Inversión en Infraestructura y/o Dotación Hospitalaria, emitido por la secretaria de Salud de Boyacá.  

 

La presente alternativa consiste en la construcción de instalaciones totalmente nuevas parcialmente 

para la prestación de los servicios de salud a la población del municipio de Samacá y su área de 

influencia, que cumplan los requisitos del sistema Único de Habilitación, así como los estándares de 

calidad y normatividad de sismo resistencia, a continuación, se relaciona el cuadro de áreas del 

proyecto: 

 



  

 

 

ÁREA LOTE ÁREA (m2) 

LOTE 5.848,00 

ÁREA A CONSTRUIR ÁREA (m2) 

ÁREA BLOQUE URGENCIAS PRIMER PISO (existente construido) 304.16 

ÁREA PRIMER PISO 2.685,82 

ÁREA SEGUNDO PISO 532,98 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0.51% 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 0.60% 

 

Dichas instalaciones contarán con las especificaciones técnicas exigidas en la normativa hospitalaria 

vigente con el fin de garantizar una adecuada prestación de los servicios salud, habilitadas para la 

entidad, para la prestación de los servicios de urgencias, internación, salas de cirugía y partos, consulta 

externa ambulatoria y actividades de Promoción y Prevención. 

 

Para garantizar la terminación de las obras de la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ se debe dejar 

el terreno limpio para el inicio de actividades constructivas, por eso, se deben adelantar las actividades 

de desmonte de marcos, puertas y ventanas, vidrio, cubierta teja de asbesto cemento, cubierta teja de 

barro, correa metálica, canales, división piso a techo, cajas de inspección, cimiento concreto, concreto 

ciclópeo, contrapiso concreto, aparatos sanitarios, lavamanos o ducha, espejos, barras de seguridad 

para baños, cielo raso, porta suero, dispensador de papel, dispensador de toallas, dispensador de jabón, 

dispensador de gel, recipiente residuos cortopunzantes, señalización, desmantelamiento red sanitaria o 

hidráulica en áreas exteriores, red eléctrica existente y demolición de columna concreto, muros ladrillo, 

viga concreto y placa de piso, actividades que deben desarrollarse en las locaciones de almacén 

medicamentos, Auditorio, baño discapacitados, baño sala de espera, citas médicas, consultorio 

ginecológico, consultorios, consultorios, cuarto de planchar, Edificación principal, estadística, 

facturación, habitaciones de pacientes, laboratorio clínico, morgue, odontología, pediatría, rayos X, 

registro, terapia física, toma de muestras, trabajo social, vacunación. 

 

5.1. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD. 

 

Alternativa única: “DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE 

HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ”. 

 

6. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

REQUERIDOS PARA SU EJECUCION. 

La Entidad de conformidad con el Manual Interno de Contratación, requiere el siguiente objeto 

contractual: 

 

6.1.1. OBJETO A CONTRATAR. 

El objeto a contratar es la “DEMOLICIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ”. 

 

6.1.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. 

 

El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de 

acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual será revisado y 

aprobado por el interventor y supervisor de la ENTIDAD.  

 



  

 

 

La Entidad determino los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo 

denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual hace parte integral de este estudio, y en el que se 

detallan las actividades a realizar y que estará obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del 

contrato. 

 

 

6.1.3. CLASIFICACION UNSPSC  

El presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro: 

 

NIVEL 
CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

8.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

La escogencia de contratista de conformidad con el ACUERDO No 003 DE MAYO 30 DE 2017 - POR 

MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA 

DE SAMACÁ y ACUERDO No. 004 DE 30 DE MAYO DE 2017 – POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL 

MANUAL DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, se 

efectuará con arreglo a la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA – Literal 3.2.1. 

 

8.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, se constituye como una Institución pública prestadora de 

servicios de salud de Baja Complejidad, Entidad Pública Descentralizada de categoría especial y de 

orden Municipal, creada mediante Acuerdo N° 005 del 24 de junio de 1999 proferido por el Honorable 

Concejo Municipal de Samacá; cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud de baja 

complejidad, ambulatorios, enmarcados dentro de los principios de economía, eficiencia y eficacia 

del sistema de seguridad social en salud. 

 

La autonomía se concreta, en primer lugar, en la atribución que tienen de contar con sus propios 

órganos de dirección y en segundo lugar, en la facultad de darse sus propios estatutos, con la 

posibilidad de reglamentar el funcionamiento y la actividad del organismo. 

De conformidad con lo reglamentado en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las 

Empresas Sociales del Estado en materia contractual, se rigen por el derecho privado, pudiendo 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

Que de acuerdo con la normatividad vigente el presente proceso contractual se rige por el derecho 

privado, de acuerdo con el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, Ley 100 de 1993 y el 

Decreto 1876 de 1994, por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 192 y 195 de la ley 

100 de 1993, en los cuales se establece que las empresas sociales del estado de las entidades territoriales 

podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros o convenios con entidades 

públicas o privadas, o a través de operadores. 

 



  

 

 

En concordancia con lo anterior, la Junta Directiva de la E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA, profirió 

el Estatuto de Contratación, Acuerdo 003 de mayo 30 de 2017, el cual se determina el procedimiento 

para la contratación por convocatoria pública, procedimiento por el cual se adelantará el presente 

proceso de contratación, corresponde a la  ejecución un contrato de obra, esto es la  “DEMOLICIÓN 

PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL SANTA 

MARTA DE SAMACÁ”  

 

8.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  

 

La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el numeral 

3.2 literal A del ACUERDO No 003 DE MAYO 30 DE 2017 - POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL 

ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ, que a la letra dice: “3.2. 

SELECCIÓN. - De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Resolución 5185 de 2013, la 

escogencia del contratista se hará a través de las siguientes modalidades de selección: a) 

Convocatoria Pública. b) Contratación Directa. c) Otros mecanismos de selección (subasta inversa y/ 

compras electrónicas) 

 

De acuerdo con el parágrafo del citado articulo 5, la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, podrá 

asociarse con otras empresas sociales del estado con el fin de buscar economías a escala, calidad, 

oportunidad y eficiencia en sus compras, para el efecto deberá previamente elaborar el estudio previo 

que justifique la necesidad, oportunidad y convivencia de acudir a una modalidad asociativa.  

 

3.2.1 CONVOCATORIA PUBLICA.  

 

Será aplicable el numeral “3.2. SELECCIÓN. - De conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la 

Resolución 5185 de 2013, la escogencia del contratista se hará a través de las siguientes modalidades 

de selección: a) Convocatoria Pública. b) Contratación Directa. c) Otros mecanismos de selección 

(subasta inversa y/ compras electrónicas) 

 

De acuerdo con el parágrafo del citado artículo 5, la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, podrá 

asociarse con otras empresas sociales del estado con el fin de buscar economías a escala, calidad, 

oportunidad y eficiencia en sus compras, para el efecto deberá previamente elaborar el estudio previo 

que justifique la necesidad, oportunidad y convivencia de acudir a una modalidad asociativa. 

 

En aplicación de esta modalidad de selección se formula públicamente una convocatoria para que, 

en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado 

seleccione la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con la evaluación que realice.  

 

 La convocatoria pública solo podrá ser declarada desierta por motivos o causas que impidan la 

escogencia objetiva del contratista y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en 

forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.” 

 

En cumplimiento del artículo 209 constitucional y conforme a lo establecido en la Resolución 5185 de 

2013, así como los principios que rigen la selección de contratistas de obra pública, la entidad 

desarrollara el siguiente trámite para la presentación de ofertas y la realización de la audiencia de 

adjudicación:   

 



  

 

 

La oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los 

documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y 

documentos a los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. 

 

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 

Lo anterior con el fin de que la Empresa Social del Estado publicara el informe de evaluación 

relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de 

puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido 

en el pliego de condiciones. 

 

En este proceso el informe permanecerá publicado en el Secop  II durante tres (3) días hábiles, término 

hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los 

documentos y la información solicitada por la empresa social. Al finalizar este plazo, la empresa social 

se pronunciará sobre las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos 

habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica. 

 

La empresa social para este proceso, en el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se 

mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer 

observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta audiencia 

se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante 

el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo traslado a los 

proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se 

establecerá el orden de elegibilidad. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los factores de selección la entidad dando desarrollo y alcance al 

artículo 209 constitucional y las normas generales que regulan la selección de contratistas para obra 

pública, determina que la oferta más favorable para el caso de procesos de selección de mayor 

cuantía se realizara teniendo en cuenta: “La ponderación de los elementos de calidad y precio 

soportados en puntajes o fórmulas”, como causal objetiva de selección.  

 

8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

El contrato a celebrar: Se identifica como un contrato de obra. 

 

8.1. PLAZO DEL CONTRATO:  

El plazo estipulado por la Entidad para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

9.1 LUGAR DE EJECUCIÓN:  

El objeto del contrato, se ejecutará en el casco urbano en la carrera 4 No. 2 – 18 del Municipio de 

Samacá. 

 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO 

 

9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 



  

 

 

El valor de la contratación a realizar es la suma DOCE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS  

($12,707,688,770.68) M/CTE equivalente a 10.954,90 SMMLV. 

 

El valor establecido constituye el presupuesto oficial estimado para el futuro contrato de obra que se 

genere del presente estudio, entendiéndose que incluye los costos totales, directos e indirectos, en 

que se incurra en la ejecución del mismo, resaltando que el mismo consta de dos valores financiados 

de la siguiente forma:  

 

ACTIVIDAD A EJECUTAR VALOR ESTIMADO ENTE FINANCIADOR 

DEMOLICIÓN ($499.957.784,68) 
E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA 

SAMACA 

CONSTRUCCIÓN ($12.207.730.986) 
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

TOTAL ($12,707,688,770.68)  

 

 

5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN  

 

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, se cuenta con el siguiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
Ente Financiador 

20231200021 26/12/2023 ($499.957.784,68) 
E.S.E HOSPITAL SANTA 

MARTA SAMACÁ 

20231200022 26/12/2023 ($12.207.730.986) 

MINISTERIO DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL 

 

9.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

 

El valor del proyecto es determinado por la empresa social del estado, conforme a lo  resuelto y 

aprobado en el  Acto Administrativo RESOLUCIÓN No. 00061107 DE JULIO 11 DE 2023 “POR EL CUAL SE 

EFECTUÁ UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL PARA 

FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, GUAVIARE Y 

SANTANDER”, el cual se observa es producto del resultado de operaciones aritméticas, como 

consecuencia de los estudios y diseños de las obras a ejecutar, con ellos se determinaron los ítem o 

unidades obra y sus cantidades que se requieren para culminar los trabajos, con lo anterior y los precios 

del mercado se procedió a fijar los precios de cada unidad de obra, para determinar en primer lugar, 

el precio total de cada ítem, y luego, el precio total del contrato, presupuesto e ítems que 

corresponden en forma literal  a lo aprobado por parte del Ministerio en la resolución mencionada sin 

modificación ni ajuste alguno. Lo anterior es lo que se conoce como análisis de precios unitarios, y para 

su determinación se tuvieron en cuenta las Siguientes variables: 



  

 

 

 

Equipo y Herramienta (Alquiler – depreciación), Materiales o Insumos (costo + Desperdicio %), 

Transporte, y Mano de obra (Rendimientos y Jornal para la región). La suma del valor de cada una de 

las variables determina el Costo Directo.  

 

A estos ha de incluírsele otros costos asociados con la obra, indispensables para implantarlas dentro de 

un medio ambiente, conocidos como Costos Indirectos, de ello se deriva unos Gastos Generales 

(Administración, en estos se incluyen los impuestos, cargas y derechos que se generan por Contratar 

con el estado), Igualmente se debe tener en cuenta las desviaciones presupuestales por posibles fallas 

del personal auxiliar, inadecuado conocimiento de las condiciones locales en el sitio de la obra, 

deficientes planos o especificaciones, estos factores de incertidumbre han sido conocidos desde 

siempre bajo el título de Imprevistos. Por último, como sucede con cualquier producto la construcción 

de una obra produce una ganancia o utilidad 

 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de actividades, correspondiente al presupuesto 

estimado por la Entidad, en los mismos términos aprobados por parte del Ministerio:  

 
PRESUPUESTO DE OBRA 

I - DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD  CANT  DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

1 
DESMONTES Y 
DEMOLICIONES 

             TIPO:  OBRA PÚBLICA   

1.01 3,13,09 
CERRAMIENTO EN VARA 
ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M 

Precios 
Gober. 

Metro 
Lineal 

336.20    $                           48,379.34   $                   16,265,134.11  0.36% 

1.02 1,01,63 
DESMONTE MARCOS, 
PUERTAS Y VENTANAS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

387.09    $                           13,629.00   $                     5,275,649.61  0.12% 

1.03 1,01,65 DESMONTE VIDRIO 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

204.09    $                            3,045.47   $                        621,549.97  0.01% 

1.04 1,01,54 
DESMONTE CUBIERTAS TEJA 
DE ASBESTO Y/ O ASBESTO 
CEMENTO. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1778.41    $                           11,929.22   $                   21,215,044.14  0.47% 

1.05 1,01,53 
DESMONTE CUBIERTA TEJA 
DE BARRO. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1778.41    $                           36,571.90   $                   65,039,832.68  1.43% 

1.06 1,01,51 
DESMONTE CORREA 
METÁLICA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Lineal 

3629.80    $                            5,544.87   $                   20,126,769.13  0.44% 

1.07 1,01,49 
DESMONTE CANALES - 
BAJANTES. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Lineal 

422.40    $                            5,809.30   $                     2,453,848.32  0.05% 

1.08 1,01,57 
DESMONTE DIVISIÓN - PISO A 
TECHO. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

15.50    $                            6,076.60   $                          94,187.30  0.00% 

1.09 1,01,15 
DEMOLICIÓN CAJA 
INSPECCION 

Precios 
Gober. 

Unidad 4.00    $                           18,810.23   $                          75,240.92  0.00% 

1.10 1,01,23 

DEMOLICIÓN EDIFICACION 
INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE HASTA UN PISO DE 
ALTURA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1892.01    $                           45,795.44   $                   86,645,430.43  1.90% 

1.11 3,12,01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES SUELTOS, 
PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE ) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

2848.20    $                            5,013.50   $                   14,279,450.70  0.31% 

1.12 1,01,18 
DEMOLICIÓN CIMIENTO 
CONCRETO (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

132.30    $                         220,220.25   $                   29,135,139.08  0.64% 

1.13 1,01,10 
DEMOLICIÓN CONCRETO 
CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

66.15    $                         197,409.42   $                   13,058,633.13  0.29% 

1.14 1,01,13 
DEMOLICIÓN 
ANDEN/CONTRAPISO 
CONCRETO E > A 12CM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

789.05    $                           18,835.89   $                   14,862,459.00  0.33% 

1.15   
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS, LAVAMANOS O 
DUCHA (INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Unidad 60.00    $                           13,285.00   $                        797,100.00  0.02% 
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1.16   
DESMONTE ESPEJO (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Unidad 44.00    $                            7,185.00   $                        316,140.00  0.01% 

1.17   
DESMONTE DE BARRAS DE 
SEGURIDAD PARA BAÑOS 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Unidad 14.00    $                            7,185.00   $                        100,590.00  0.00% 

1.18   

DESMANTELAMIENTO RED 
SANITARIA O HIDRAULICA EN 
ÁREAS EXTERIORES (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

140.00    $                           10,412.00   $                     1,457,680.00  0.03% 

1.19   

DESMONTE Y 
DESMANTELAMIENTO RED 
ELECTRICA EXISTENTE 
(TOMAS MONOFASICAS, 
BIFASICAS, TRIFASICAS, 
ALUMBRADO Y TABLEROS) 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Unidad 376.00    $                           17,111.00   $                     6,433,736.00  0.14% 

1.20   
DESMONTE CIELO RASO PVC, 
MADERA O DRY WALL 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

1778.41    $                            8,954.00   $                   15,923,883.14  0.35% 

1.21   

DESMONTE PORTA SUERO, 
DISPENSADOR DE PAPEL, 
DISPENSADOR DE TOALLAS, 
DISPENSADOR DE JABÓN, 
DISPENSADOR DE GEL, 
RECIPIENTE RESIDUOS 
CORTOPUNZANTES, 
SEÑALIZACIÓN O SIMILAR 
(INCLUYE RETIRO) 

Precios 
Ref. 

Unidad 36.00    $                            4,219.00   $                        151,884.00  0.00% 

1.22 1,01,19 
DEMOLICIÓN COLUMNA 
CONCRETO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

12.95    $                         210,200.95   $                     2,722,102.30  0.06% 

1.23 1,01,33 
DEMOLICIÓN MUROS 
LADRILLO E = 0.15 mts. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

437.28    $                           13,629.00   $                     5,959,689.12  0.13% 

1.24 1,01,45 
DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 
35cm-45cm 

Precios 
Gober. 

Metro 
Lineal 

174.91    $                           12,119.91   $                     2,119,893.46  0.05% 

1.25 1,01,38 
DEMOLICIÓN PLACA DE PISO 
E= 10 cm. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

1066.10    $                           55,765.73   $                   59,451,844.75  1.31% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  384,582,911.29  
3.03% 

                 A   $                   96,145,727.82  
25.00

% 

                 I   $                     7,691,658.23  
2.00% 

                 U   $                   11,537,487.34  
3.00% 

                     

   SUBTOTAL DEMOLICIÓN  $                                                      499,957,784.68  3.93% 

                    
  

II - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO EN LA ESE HOSPITAL 
SANTA MARTA DE SAMACÁ 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

1 PRELIMINARES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

1.01 1.01.68 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
OBRA ARQUITECTÓNICA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
4,323.880  

4%  $                            4,829.44   $                   21,717,196.00  0.17% 

1.02 3.13.09 
CERRAMIENTO EN VARA 
ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. 
DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M  

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
320.403  

4%  $                           41,795.16   $                   13,926,946.00  0.11% 

1.03   
CAMPAMENTO EN MADERA 
TABLA, CUBIERTA EN ZINC 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
32.000  

   $                         157,873.00   $                     5,051,936.00  0.04% 

1.04 1.02.17 
EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN (INCLUYE 
RETIRO) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

       
158.843  

   $                           66,142.29   $                   10,506,207.00  0.08% 

1.05   
EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA 
EXPLANACIÓN. INCLUYE 
RETIRO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cúbico 

       
519.998  

   $                           94,121.00   $                   48,942,732.00  0.39% 

1.06 1.01.46 
DESCAPOTE MANUAL (HASTA 
20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
3,000.000  

   $                            8,052.73   $                   24,158,190.00  0.19% 
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1.07 2.01.03 
ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 
PARA EXCAVACIONES 1 A 7 
USOS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
59.465  

4%  $                           58,828.84   $                     3,638,187.00  0.03% 

1.08 1.01.05 
CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN 
TERRENO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
3,212.769  

4%  $                            1,115.35   $                     3,726,696.00  0.03% 

1.09 3.12.01 

CARGUE Y TRANSPORTE DE 
MATERIALES SUELTOS, 
PRODUCTO DE SOBRANTES 
Y/O DERRUMBES (INCLUYE 
ACARREO LIBRE) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

1175.76 4%  $                            4,902.53   $                     5,994,782.00  0.05% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  137,662,872.00  
1.08% 

                 A   $                   30,285,831.84  
  

                 I   $                     4,129,886.16  
  

                 U   $                     6,883,143.60  
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

2.01 1.02.29 
SOLADO CONCRETO ESPESOR 
E=0.07MTS 14 MPA (2000 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
527.915  

4%  $                           37,250.48   $                   20,451,691.00  0.16% 

2.02   
ACERO CORRUGADO Y 
FIGURADO SEGÚN DISEÑO 
ESTRUCTURAL F'y=420 MPA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
   
90,026.25
0  

   $                            6,470.83   $                  582,544,557.00  4.58% 

2.03 1.02.10 
CONCRETO DE ZAPATAS 21 
MPa -  (3000 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

         
50.130  

4%  $                         700,084.61   $                   36,499,051.00  0.29% 

2.04 1.02.13 
CONCRETO VIGA DE AMARRE 
21.1 MPa, SECCIÓN 
RECTANGULAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

       
108.720  

4%  $                         682,168.64   $                   77,131,990.00  0.61% 

2.05   
SOBRECIMIENTOS E= 0.25 M, 
H=0.80 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

    
1,829.250  

   $                         114,763.00   $                  209,930,218.00  1.65% 

2.06   

RELLENO EN RECEBO COMÚN 
COMPACTADO PLANCHA 
VIBRADORA INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cúbico 

       
685.760  

   $                           91,351.00   $                   62,644,862.00  0.49% 

2.07 3.03.16 

RELLENO CON MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE 
DE EXCAVACION 
COMPACTADO CON PLANTA 
VIBRADORA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

       
685.760  

4%  $                           20,392.10   $                   14,543,450.00  0.11% 

2.08   
REFUERZOS MALLA 
ELECTROSOLDADA 6mm 
SEPARACIÓN 15X15 cm 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
    
8,737.460  

4%  $                            6,854.33   $                   62,285,012.00  0.49% 

2.09 1.03.13 
PLACA CON STEEL DECK 21 
MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
455.980  

4%  $                         103,271.25   $                   48,973,210.00  0.39% 

2.10 1.02.20 
LOSA MACIZA CIMIENTO 
CONCRETO 21 MPA - 3000 PSI 
H=10 CM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
2,518.000  

4%  $                           83,364.20   $                  218,307,498.00  1.72% 

2.11 1.03.20 
PLACA MACIZA 21 MPA - (3000 
PSI) E=0.12 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
59.020  

4%  $                         257,305.92   $                   15,793,643.00  0.12% 

2.12 1.03.26 
COLUMNAS EN CONCRETO 21 
MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR 
A 3 MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

         
86.820  

4%  $                      1,350,574.14   $                  121,947,121.00  0.96% 

2.13 1.03.23 VIGA AEREA 21 MPA - (3000 PSI) 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

       
152.410  

4%  $                      1,166,084.99   $                  184,831,934.00  1.45% 

2.14 1.03.06 
ESCALERAS MACIZA 21 MPa - 
(3000 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

           
3.000  

4%  $                      1,230,801.29   $                     3,840,100.00  0.03% 

2.15   
RAMPAS CONCRETO 
ESTRIADO 17.5 Mpa - (2500 PSI). 
INCLUYE REFUERZO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cúbico 

         
15.450  

   $                         506,545.00   $                     7,826,120.00  0.06% 

2.16 2.07.01 
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - 
(3000 PSI) IMPERMEABILIZADO 
PARA MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

         
68.050  

4%  $                         829,316.18   $                   58,692,365.00  0.46% 
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2.17 3.03.19 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CONCRETO CICLOPEO DE 
17.5 MPA (2500) , 40% RAJON 
PARA BASES 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

           
3.660  

4%  $                         445,682.27   $                     1,696,445.00  0.01% 

2.18   
PLATINAS EN ACERO INCLUYE 
PERNOS DE ANCLAJE Y 
SOLDADURA  

Precios 
Ref. 

Kilogramo 
         
36.480  

   $                           28,738.00   $                     1,048,362.00  0.01% 

2.19   
COLUMNETA EN CONCRETO 
0.15X0.25 M (3000 PSI) 
INC.REFUERZO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
402.700  

   $                           73,644.00   $                   29,656,439.00  0.23% 

2.20   
DINTELES EN CONCRETO 
0.125X0.10 M (3000 PSI) 
INC.REFUERZO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
489.890  

   $                           36,250.00   $                   17,758,513.00  0.14% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $               1,776,402,581.00  
13.98

% 

                 A   $                  390,808,567.82  
  

                 I   $                   53,292,077.43  
  

                 U   $                   88,820,129.05  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

3 MAMPOSTERÍA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

3.01   
MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 
mts. INCLUYE REFUERZO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
4,789.530  

   $                           41,098.00   $                  196,840,104.00  1.55% 

3.02 1.04.31 
MURO TOLETE COMUN E=0.25 
MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
127.350  

4%  $                           96,013.04   $                   12,716,351.00  0.10% 

3.03   
MURO TOLETE COMUN E=0.10 
M PARA CULATAS. INCLUYE 
REFUERZO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
584.880  

   $                           69,367.00   $                   40,571,371.00  0.32% 

3.04 1.04.37 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LAMINA SUPERBOARD  E= 8 
MM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
77.220  

4%  $                         103,691.60   $                     8,327,348.00  0.07% 

3.05 1.04.08 
MESONES EN CONCRETO 
A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) 
INC. REFUERZO E:0.10 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

           
6.270  

4%  $                         135,066.67   $                        880,743.00  0.01% 

3.06   
REGATAS SOBRE MUROS EN 
CONCRETO, LADRILLO Y 
BLOQUE. INCLUYE RESANE 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

    
2,892.500  

   $                            6,711.00   $                   19,411,568.00  0.15% 

3.07   
MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 
mts. INCLUYE REFUERZO PARA 
ANCHOS MENORES A 0.60 M. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
116.260  

   $                           24,658.00   $                     2,866,739.00  0.02% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  281,614,224.00  
2.22% 

                 A   $                   61,955,129.28  
  

                 I   $                     8,448,426.72  
  

                 U   $                   14,080,711.20  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

4 PAÑETES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

4.01 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4  
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
7,612.820  

4%  $                           20,187.71   $                  159,832,819.00  1.26% 

4.02   
PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA 
ANCHOS MENORES A 0.60 M. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
434.130  

   $                           12,388.00   $                     5,378,002.00  0.04% 

4.03 1.05.08 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
1:3 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,655.428  

4%  $                           23,671.78   $                   40,754,405.00  0.32% 
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4.04   
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
1:3 PARA ANCHOS MENORES A 
0.60 M. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
144.000  

   $                           14,636.00   $                     2,107,584.00  0.02% 

4.05 1.05.02 
FILOS Y DILATACIONES EN 
PAÑETES 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

    
5,262.860  

4%  $                            8,004.28   $                   43,810,421.00  0.34% 

4.06   
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
1:3 PARA CULATAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,099.598  

   $                           40,532.00   $                   44,568,914.00  0.35% 

4.07 1.05.09 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
59.0205  

4%  $                           27,458.85   $                     1,685,460.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  298,137,605.00  
2.35% 

                 A   $                   65,590,273.10  
  

                 I   $                     8,944,128.15  
  

                 U   $                   14,906,880.25  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

5 PISOS Y ENCHAPES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

5.01 1.11.01 ALISTADO ENDURECIDO 4CM 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
409.700  

4%  $                           44,057.57   $                   18,772,402.00  0.15% 

5.02 1.11.03 
ALISTADO IMPERMEABILIZADO 
E=4CM - 1:3 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
306.290  

4%  $                           33,790.36   $                   10,763,635.00  0.08% 

5.03 1.11.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 
5 30*30*1.7 CM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,980.501  

4%  $                           74,733.78   $                  153,930,739.00  1.21% 

5.04 1.11.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GUARDAESCOBA BALDOSIN  

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
219.300  

4%  $                           39,999.78   $                     9,122,831.00  0.07% 

5.05   
BOCA PUERTA EN GRANITO 
PULIDO. INCLUYE DILATACION 
EN PVC 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
233.580  

   $                           58,639.00   $                   13,696,898.00  0.11% 

5.06   
MEDIACAÑA EN GRANITO. 
INCLUYE DILATACION EN PVC, 
PULIDA Y BRILLADA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

    
2,482.690  

   $                           73,733.00   $                  183,056,182.00  1.44% 

5.07   

ESQUINAS MEDIACAÑA EN 
GRANITO. INCLUYE 
DILATACION EN PVC, PULIDA Y 
BRILLADA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
802.000  

   $                           44,411.00   $                   35,617,622.00  0.28% 

5.08   
ACABADO MESÓN PARA 
BAÑOS Y COCINA EN GRANITO 
PULIDO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
10.812  

   $                         193,032.00   $                     2,087,062.00  0.02% 

5.09   
PULIDA, DESTRONCADA Y 
BRILLADA BALDOSIN EN 
GRANITO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,980.501  

   $                           28,924.00   $                   57,284,011.00  0.45% 

5.10 1.11.17 PISO EN GRANITO LAVADO 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
34.790  

4%  $                         153,041.17   $                     5,537,274.00  0.04% 

5.11   
PASO ESCALERA GRANITO DE 
1.30 - 1.50 CENTIMETROS 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
48.620  

   $                         223,628.00   $                   10,872,793.00  0.09% 

5.12   
DESCANSO ESCALERA 
GRANITO PULIDO Y BRILLADO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

           
4.830  

4%  $                         156,634.14   $                        786,805.00  0.01% 

5.13 1.10.04 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
874.097  

4%  $                           53,375.91   $                   48,521,952.00  0.38% 

5.14   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE EN PORCELANA 
ATLANTIS O SIMILAR 20*20. 
ANCHOS MENORES A 0.60 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
114.000  

   $                           35,059.00   $                     3,996,726.00  0.03% 

5.15   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ENCHAPE EN PORCELANA 
PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 
20*20 O SIMILAR. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
276.560  

   $                           52,101.00   $                   14,409,053.00  0.11% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

5.16   
SUMINISTRO E INSTALACION  
PORCELANATO GRAN 
FORMATO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
357.110  

   $                           80,281.00   $                   28,669,148.00  0.23% 

5.17   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GUARDAESCOBA 
PORCELANATO GRAN 
FORMATO O SIMILAR. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
155.540  

   $                           55,871.00   $                     8,690,175.00  0.07% 

5.18   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISO CERAMICA COLOR 
NEGRO PARA EXTERIORES O 
SIMILAR 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
16.010  

   $                           55,158.00   $                        883,080.00  0.01% 

5.19   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GUARDAESCOBA CERAMICA 
COLOR NEGRO PARA 
EXTERIORES O SIMILAR 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
13.350  

   $                           52,566.00   $                        701,756.00  0.01% 

5.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DILATACION EN BRONCE 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
252.270  

   $                           26,709.00   $                     6,737,879.00  0.05% 

5.21 1.10.19 
REMATE BOCEL ALUMINIO 
"WINGS" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
384.000  

4%  $                            8,917.57   $                     3,561,321.00  0.03% 

5.22 1.10.10 
MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 
MTS 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
32.700  

4%  $                           53,303.29   $                     1,812,738.00  0.01% 

5.23 1.10.11 MURETE DUCHA 0.20X0.30 MTS 
Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
12.000  

4%  $                           53,311.74   $                        665,331.00  0.01% 

5.24 1.11.27 
POYOS COCINA Y BASE 
MUEBLES A=0.60 M E=0.08 m 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

           
4.390  

4%  $                           41,742.57   $                        190,580.00  0.00% 

5.25   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISO VINILICO CONDUCTIVO 
ANTIBACTERIAL EN PVC 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
36.730  

   $                         275,960.00   $                   10,136,011.00  0.08% 

5.26   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MEDIACAÑA/RINCONERA PVC 
VINILICO CONDUCTIVO  
ANTIBACTERIAL 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
35.380  

   $                           37,076.00   $                     1,311,749.00  0.01% 

5.27   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISO VINILICO 3 MM ALTO 
TRÁFICO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
39.060  

   $                         171,293.00   $                     6,690,705.00  0.05% 

5.28   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISO EN CAUCHO  

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
10.040  

   $                         142,091.00   $                     1,426,594.00  0.01% 

5.29   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BANDAS ANTIDESLIZANTES 
FUNDIDAS COMPUESTAS POR 
CARBORUNDUM Y LIQUID 
METAL. INCLUYE PLACA 
FOTOLUMINISCENTE. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
181.000  

   $                           43,104.00   $                     7,801,824.00  0.06% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  647,734,876.00  
5.10% 

                 A   $                  142,501,672.72  
  

                 I   $                   19,432,046.28  
  

                 U   $                   32,386,743.80  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

6 FACHADAS Y ACABADOS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

6.01   ESTUCO PLÁSTICO MUROS 
Precios 

Ref. 
Metro 

Cuadrado 
    
8,484.648  

   $                           18,514.00   $                  157,084,779.00  1.24% 

6.02   
ESTUCO PLÁSTICO MUROS. 
ANCHOS MENORES A 0.60 M. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
578.130  

   $                           11,574.00   $                     6,691,277.00  0.05% 

6.03   
FILOS Y DILATACIONES EN 
ESTUCO PLASTICO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

    
5,262.860  

   $                           10,725.00   $                   56,444,174.00  0.44% 

6.04   
PINTURA ACRILICA A TRES 
MANOS  

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
7,272.366  

   $                           16,160.00   $                  117,521,433.00  0.92% 

6.05   
PINTURA ACRILICA A TRES 
MANOS. ANCHOS MENORES A 
0.60 M. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
560.130  

   $                            9,677.00   $                     5,420,378.00  0.04% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

6.06   
PINTURA EPÓXICA PARA 
MUROS A DOS MANOS 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,212.282  

   $                           29,252.00   $                   35,461,685.00  0.28% 

6.07   
PINTURA EPÓXICA PARA 
TECHOS A DOS MANOS 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
416.330  

   $                           39,807.00   $                   16,572,848.00  0.13% 

6.08   
MEDIA CAÑA MURO-MURO / 
MURO TECHO EN YESO O 
SIMILAR. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
226.000  

   $                           19,847.00   $                     4,485,422.00  0.04% 

6.09   

SUMINISTRO E INSTALACION 
GUARDA CAMILLA 0.15 M EN 
PVC TIPO KOROGARD O 
SIMILAR. INCLUYE BASE, 
AMORTIGUADOR TAPA, 
PUNTERA Y TORNILLERIA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
259.130  

   $                         101,741.00   $                   26,364,145.00  0.21% 

6.10   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE PROTECTOR DE ESQUINA 
PVC COLOR BLANCO. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
783.000  

   $                            5,408.00   $                     4,234,464.00  0.03% 

6.11 1.09.17 
PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES  

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
977.890  

4%  $                           14,045.29   $                   14,284,139.00  0.11% 

6.12   
PINTURA FACHADA EN VINILO 
PARA EXTERIORES. ANCHOS 
MENORES A 0.60 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
935.400  

   $                            8,081.00   $                     7,558,967.00  0.06% 

6.13 1.09.22 
VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE 
DOS MANOS BAJO PLACA 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
59.0205  

4%  $                           14,931.95   $                        916,543.00  0.01% 

6.14   
ZÓCALO PARA EXTERIORES EN 
GRAVILLA LAVADA H = 0.20 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
258.220  

   $                           44,158.00   $                   11,402,479.00  0.09% 

6.15   

BLINDAJE DE MURO EN LAMINA 
DE PLOMO 2mm Y 
REVESTIMIENTO EN 
ETERBOARD 10mm. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
48.615  

   $                         760,506.00   $                   36,971,999.00  0.29% 

6.16   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE TIPO ESPACATO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
90.370  

   $                           78,290.00   $                     7,075,067.00  0.06% 

6.17   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ENCHAPE TIPO ESPACATO. 
ANCHOS MENORES 0.60 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
34.020  

   $                           49,669.00   $                     1,689,739.00  0.01% 

6.18 1.18.08 FACHADA EN GRANIPLAS 
Precios 

Ref. 
Metro 

Cuadrado 
         
53.260  

   $                           25,693.70   $                     1,368,446.00  0.01% 

6.19   
FACHADA EN GRANIPLAS. 
ANCHOS MENORES 0.60 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
889.600  

   $                           15,844.00   $                   14,094,822.00  0.11% 

6.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ALUCOBOND TEXTURIZADO E= 
3 MM 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
100.620  

   $                         318,740.00   $                   32,071,619.00  0.25% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  557,714,425.00  
4.39% 

                 A   $                  122,697,173.50  
  

                 I   $                   16,731,432.75  
  

                 U   $                   27,885,721.25  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

7 CUBIERTAS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

7.01 3.13.22 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
MONTAJE DE ESTRUCTURA 
METALICA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
    
8,074.272  

4%  $                           17,935.72   $                  150,610,590.00  1.19% 

7.02 3.13.34 
PINTURA DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo 
    
8,074.272  

4%  $                            2,981.73   $                   25,038,310.00  0.20% 

7.03 1.12.31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CUBIERTA LAMINA 
POLICARBONATO  Cal. 6 mm  

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
433.519  

4%  $                         105,665.68   $                   47,640,378.00  0.37% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

7.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
CUBIERTA ALUZINC TIPO 
SANDWICH 250 EN FIBRA DE 
VIDRIO DE HUNTER DOUGLAS 
O SIMILAR   

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
2,518.000  

   $                         353,929.00   $                  891,193,222.00  7.01% 

7.05 1.03.03 

CONSTRUCCION DE VIGA 
CANAL EN CONCRETO 
IMPERMEABILZADO 21 MPa - 
(3000 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

         
20.597  

4%  $                      1,152,855.06   $                   24,695,170.00  0.19% 

7.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 18. 
DESARROLLO 0.50 - 0.70 M. 
INCLUYE SOPORTE, 
ACCESORIOS Y PINTURA 
ANTICORROSIVO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
8.520  

   $                         135,818.00   $                     1,157,169.00  0.01% 

7.07 1.12.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
IMPERMEABILIZACIÓN EN 
MANTO ASFÁLTICO 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
205.970  

4%  $                           59,547.39   $                   12,755,575.00  0.10% 

7.08 1.12.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLANCHE EN LAMINA 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
210.970  

4%  $                           35,951.83   $                     7,888,148.00  0.06% 

7.09 1.12.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MANTO FIBERGLASS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
68.0205  

4%  $                           60,211.51   $                     4,259,442.00  0.03% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $               1,165,238,004.00  
9.17% 

                 A   $                  256,352,360.88  
  

                 I   $                   34,957,140.12  
  

                 U   $                   58,261,900.20  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

8 CIELO RASO 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

8.01   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CIELO RASO EN PVC 10 MM. 
INCLUYE ESTRUCTURA. 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

    
2,112.030  

   $                           80,091.00   $                  169,154,595.00  1.33% 

8.02 1.13.09 
CIELO RASO EN SUPERBOARD 
8 MM 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
567.370  

4%  $                           74,418.62   $                   43,911,808.00  0.35% 

8.03 1.13.06 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
99.070  

4%  $                           60,101.62   $                     6,192,438.00  0.05% 

8.04 1.13.11 LUXACELL ACERO 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
36.250  

4%  $                         291,192.54   $                   10,977,959.00  0.09% 

8.05   

APERTURA VANO EN CIELO 
RASO PVC PARA INSTALACION 
DE LUMINARIA LED REDONDA 
O LED 60X60, PARLANTES  O 
SIMILAR. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
648.000  

   $                           21,207.00   $                   13,742,136.00  0.11% 

8.06   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MEDIACAÑA MURO TECHO EN 
PVC O SIMILAR. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
213.130  

   $                           16,168.00   $                     3,445,886.00  0.03% 

8.07   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TAPA DE INSPECCIÓN EN 
ALUMINIO 60X60 CM 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
22.000  

   $                         110,715.00   $                     2,435,730.00  0.02% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  249,860,552.00  
1.97% 

                 A   $                   54,969,321.44  
  

                 I   $                     7,495,816.56  
  

                 U   $                   12,493,027.60  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

9 CARPINTERIA EN MADERA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

9.01   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA ENTAMBORADA 
MDF DE 36 MM, ANCHO DE 0.70 
M X 2.20 M. COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL 
MISMO COLOR  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         401,566.00   $                        803,132.00  0.01% 

9.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA ENTAMBORADA 
MDF DE 36 MM, ANCHO DE 0.80 
M-1.00 M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE CANTO 
RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
182.000  

   $                         490,940.00   $                   89,351,080.00  0.70% 

9.03   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA ENTAMBORADA 
MDF DE 36 MM, ANCHO DE 1.00 
M-1.20 M X 2.20 M. COLOR A 
ESCOGER. INCLUYE CANTO 
RIGIDO DEL MISMO COLOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
6.000  

   $                         564,531.00   $                     3,387,186.00  0.03% 

9.04   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA ENTAMBORADA 
MDF DE 36 MM DOBLE HOJA, 
ANCHO DE 1.30 M-1.50 M X 2.20 
M. COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL 
MISMO COLOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
41.000  

   $                         719,952.00   $                   29,518,032.00  0.23% 

9.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA ENTAMBORADA 
MDF DE 36 MM DOBLE HOJA, 
ANCHO DE 1.50M-1.80 M X 2.20 
M. COLOR A ESCOGER. 
INCLUYE CANTO RIGIDO DEL 
MISMO COLOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         830,434.00   $                     2,491,302.00  0.02% 

9.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUERTA DOS HOJAS CON 
BLINDAJE DE PLOMO 2 MM, 
MADECOR POR AMBAS CARAS, 
CANTOS EN PVC, MARCO 
METALICO CON PINTURA 
ELECTROSTATICA. MEDIDAS 
1.30 x 2.20 M  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      5,119,791.00   $                     5,119,791.00  0.04% 

9.07   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MUEBLE BAJO. INCLUYE 
SUPERFICIE DE TRABAJO 
ENTAMBORADA MDF, 
CAJONERAS, RIELES 
METALICOS SEGÚN DISEÑO Y 
ESPECIFICACION.  

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
50.820  

   $                         258,257.00   $                   13,124,621.00  0.10% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  143,795,144.00  
1.13% 

                 A   $                   31,634,931.68  
  

                 I   $                     4,313,854.32  
  

                 U   $                     7,189,757.20  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

10 CARPINTERIA METALICA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

10.01   
SUMINISTRO E INSTALACION  
VENTANA ALUMINIO COLOR 
NEGRO  

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

     
334.9075  

   $                         296,683.00   $                   99,361,362.00  0.78% 

10.02 1.15.15 
SUMINISTRO E INSTALACION  
VENTANA ALUMINIO 
CORREDIZA  

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
17.150  

4%  $                         224,019.25   $                     3,995,607.00  0.03% 

10.03   

SUMINISTRO E INSTALACION  
VENTANA ALUMINIO 
CORREDIZA COLOR NEGRO. 
SEGÚN DISEÑO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
16.000  

   $                         616,731.00   $                     9,867,696.00  0.08% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

10.04   

SUMINISTRO E INSTALACION  
VENTANA ALUMINIO TIPO 
PERSIANA 0.60 M X1.00 M 
COLOR NEGRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
35.000  

   $                         462,201.00   $                   16,177,035.00  0.13% 

10.05   
SUMISTRO E INSTALACION 
VENTANA PLOMADA ALUMINIO 
50X50 CM. INCLUYE VIDRIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      3,955,335.00   $                     3,955,335.00  0.03% 

10.06   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ALFAJIA EN ALUMINIO PARA 
VENTANAS 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
188.960  

   $                           85,995.00   $                   16,249,615.00  0.13% 

10.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA 
GALVANIZADA  A=0.70 M H=2.20 
M CAL 18 INC. ANTICORROSIVO 
Y CARGUE EN MORTERO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         262,126.00   $                        524,252.00  0.00% 

10.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA 
GALVANIZADA  A=0.80M-1.00 M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
173.000  

   $                         292,021.00   $                   50,519,633.00  0.40% 

10.09   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA 
GALVANIZADA  A=1.00M-1.20 M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                         330,089.00   $                     1,320,356.00  0.01% 

10.10   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MARCO EN LAMINA 
GALVANIZADA  A=1.30 M-1.50 M 
H=2.20 M CAL 18 INC. 
ANTICORROSIVO Y CARGUE EN 
MORTERO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
39.000  

   $                         332,451.00   $                   12,965,589.00  0.10% 

10.11 1.09.08 
ESMALTE MARCOS LAMINA 3 
MANOS 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

    
1,203.190  

4%  $                           11,058.25   $                   13,837,383.00  0.11% 

10.12   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE MESON EN ACERO 
INOXIDABLE REF. 304 ANCHO: 
0,60 M INCLUYE POCETA, 
SALPICADERO, PISO 
ENTREPAÑO Y GRIFERIA. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
36.600  

   $                      1,905,734.00   $                   69,749,864.00  0.55% 

10.13   

SUMINISTRO E INSTALACION 
LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN 
ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 
PEDAL Y GRIFERÍA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                      1,580,453.00   $                     7,902,265.00  0.06% 

10.14 1.15.17 

DIVISIÓN PARA BATERIA 
SANITARIA EN ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 
304 SATINADO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
40.782  

4%  $                         587,723.89   $                   24,927,298.00  0.20% 

10.15   

PUERTA DE ACCESO SENCILLA 
EN ALUMINIO PERFIL 3" X 1 1/2" 
0.80 M - 1.00 M X 2.20 M. 
INCLUYE MARCO EN ALUMINIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                      1,364,735.00   $                     5,458,940.00  0.04% 

10.16   

PUERTA DE ACCESO DOBLE 
HOJA EN ALUMINIO PERFIL 3" X 
1 1/2" 1.50 M X 2.20 M. INCLUYE 
MARCO EN ALUMINIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                      2,174,962.00   $                   10,874,810.00  0.09% 

10.17   

PUERTA DE ACCESO DOBLE 
HOJA TIPO PERSIANA EN 
ALUMINIO 3" X 1 1/2". 2.00 M X 
2.20 M. INCLUYE MARCO EN 
ALUMINIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                      2,846,087.00   $                   11,384,348.00  0.09% 

10.18   
ESCALERA DE GATO EN TUBO 
D=1". INCLUYE PINTURA 
ELECTROSTÁTICA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
15.310  

   $                         248,392.00   $                     3,802,882.00  0.03% 

10.19   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARANDAS EN ACERO 
INOXIDABLE. H= 0.90 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
9.060  

   $                         540,513.00   $                     4,897,048.00  0.04% 

10.20   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PASAMANOS EN ACERO 
INOXIDABLE.  

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
29.800  

   $                         194,358.00   $                     5,791,868.00  0.05% 

10.21   
APLICACIÓN PINTURA 
ELECTROSTÁTICA 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

           
4.000  

   $                           72,336.00   $                        289,344.00  0.00% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

10.22   
SUMINISTRO E INSTALACION 
BISAGRA A PISO VAIVÉN 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
48.000  

   $                         124,709.00   $                     5,986,032.00  0.05% 

10.23   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BISAGRA DE VAIVEN 
HIDRAULICA EN PISO PARA 
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         661,403.00   $                     1,322,806.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  381,161,368.00  
3.00% 

                 A   $                   83,855,500.96  
  

                 I   $                   11,434,841.04  
  

                 U   $                   19,058,068.40  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

11.01 1.16.15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SANITARIO AQUAPRO 
LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, 
SANITARIO, GRIFERIA E 
INCRUSTACIONES O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
46.000  

4%  $                         627,077.53   $                   29,999,389.00  0.24% 

11.02 1.16.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ORINAL MEDIANO COMPLETO.  

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
3.000  

4%  $                         240,817.53   $                        751,351.00  0.01% 

11.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
APARATO SANITARIO PARA 
ALTO TRAFICO  Y  BAJO 
CONSUMO DE AGUA  

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
13.000  

   $                         617,087.00   $                     8,022,131.00  0.06% 

11.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GRIFERÍA LAVAMANOS 
SENCILLA. INCLUYE ACOPLES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
13.000  

   $                           89,259.00   $                     1,160,367.00  0.01% 

11.05   

SUMINISTRO E INSTALACION 
GRIFERÍA SISTEMA 
HIDRONEUMATICO PUSH PARA 
ORINAL A PARED. INCLUYE 
VÁLVULA DE DESCARGA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         308,168.00   $                        924,504.00  0.01% 

11.06   

SUMINISTRO E INSTALACION 
GRIFERÍA SISTEMA 
HIDRONEUMATICO PUSH PARA 
APARATO SANITARIO BAJO 
CONSUMO, ALTO TRAFICO. 
INCLUYE VÁLVULA DE 
DESCARGA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
13.000  

   $                         315,638.00   $                     4,103,294.00  0.03% 

11.07   
SUMINISTRO E INSTALACION 
LAVAMANOS SEMIPEDESTAL 
INC. GRIFERIA Y ACOPLES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         209,852.00   $                     2,308,372.00  0.02% 

11.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS SOBREPONER 
ENNA COLOR BLANCO INC. 
GRIFERIA AHORRADORA Y 
ACOPLES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                         391,557.00   $                     1,566,228.00  0.01% 

11.09 1.10.07 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS 
EN PORCELANA COLOR 
BLANCO 

Precios 
Gober. 

Juego 
         
46.000  

4%  $                           90,199.58   $                     4,315,148.00  0.03% 

11.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LLAVE MANGUERA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
17.000  

   $                           61,411.00   $                     1,043,987.00  0.01% 

11.11 1.16.06 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE DISPENSADOR DE JABON 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
27.000  

4%  $                         154,961.70   $                     4,351,325.00  0.03% 

11.12 1.16.16 
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN 
DE PROTECTOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
23.000  

4%  $                           59,117.05   $                     1,414,080.00  0.01% 

11.13   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DISPENSADOR TOALLAS DE 
PAPEL 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
17.000  

   $                           60,836.00   $                     1,034,212.00  0.01% 
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11.14 1.16.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD EN 
ACERO INOXIDABLE 18" (PARA 
BAÑOS) 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
32.000  

4%  $                         125,783.22   $                     4,186,066.00  0.03% 

11.15 1.16.19 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BARRA DE SEGURIDAD EN 
ACERO INOXIDABLE PLEGABLE 
(PARA BAÑOS) 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
5.000  

4%  $                         538,997.91   $                     2,802,789.00  0.02% 

11.16   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CONJUNTO DUCHA DE 
EMERGENCIA MIXTA, CON 
LAVA-OJOS TIPO ABS DE ALTA 
RESISTENCIA. INCLUYE PUSH 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      5,614,796.00   $                     5,614,796.00  0.04% 

11.17   
SUMINISTRO E INSTALACION 
REJILLAS VENTILACION 20*20 
CM ALUMINIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
9.000  

   $                           28,314.00   $                        254,826.00  0.00% 

11.18   
SUMINISTRO E INSTALACION 
EXTRACTOR TECHO PARA 
BAÑO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
27.000  

   $                         282,840.00   $                     7,636,680.00  0.06% 

11.19 1.16.08 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SECADOR ELÉCTRICO 
PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN 
ACERO INOXIDABLE TIPO 
POTENZA O SIMILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

4%  $                         804,636.33   $                     1,673,644.00  0.01% 

11.20   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DUCHA AHORRADORA 
CROMADA/DUCHA TELEFONO. 
INCLUYE GRIFERIA, ESCUDO Y 
MEZCLADOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
15.000  

   $                         161,808.39   $                     2,427,126.00  0.02% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                   85,590,315.00  
0.67% 

                 A   $                   18,829,869.30  
  

                 I   $                     2,567,709.45  
  

                 U   $                     4,279,515.75  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

12 VIDRIOS Y CERRADURAS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

12.01   
SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA DE EMBUTIR CON 
CERROJO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         191,430.00   $                     2,105,730.00  0.02% 

12.02   
SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA PICO DE LORO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         106,697.00   $                        213,394.00  0.00% 

12.03   
SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA ANTIPANICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         510,121.00   $                     5,611,331.00  0.04% 

12.04   
SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA ALCOBA MANIJA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
110.000  

   $                           86,621.00   $                     9,528,310.00  0.07% 

12.05   
SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRADURA BAÑO MANIJA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
69.000  

   $                           69,823.00   $                     4,817,787.00  0.04% 

12.06   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TOPE PUERTA MAGNETICO A 
PISO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
264.000  

   $                           47,223.00   $                   12,466,872.00  0.10% 

12.07   
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 
DE VIDRIO 3+3 MM. INCLUYE 
PELICULA  HIELO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
383.320  

   $                         135,400.00   $                   51,901,528.00  0.41% 

12.08   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ACRÍLICO 6 MM INCOLORO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
14.690  

   $                         163,989.00   $                     2,408,998.00  0.02% 

12.09   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESPEJO CON BISEL 0.60 M X 
0.80 M. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
46.000  

   $                           80,781.00   $                     3,715,926.00  0.03% 
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12.10   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE ESPEJO CON BISEL 
FLOTADO. SEGÚN DISEÑO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
13.000  

   $                         157,672.00   $                     2,049,736.00  0.02% 

12.11   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 
DE 10mm CON ACCESORIOS EN 
ACERO INOXIDABLE PARA 
PUERTA O DIVISIÓN 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

         
45.760  

   $                         889,327.00   $                   40,695,604.00  0.32% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  135,515,216.00  
1.07% 

                 A   $                   29,813,347.52  
  

                 I   $                     4,065,456.48  
  

                 U   $                     6,775,760.80  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

13 RED HIDRAULICA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

13.01 1.06.23 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO TUBERIA 
PVC-P 1/2" RDE 9 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
411.499  

4%  $                           10,181.86   $                     4,357,418.00  0% 

13.02 1.06.22 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO PVC-P 
3/4" RDE 11 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
310.309  

4%  $                           12,611.54   $                     4,070,013.00  0% 

13.03   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
116.090  

   $                           12,123.00   $                     1,407,359.00  0% 

13.04   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/4" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
87.990  

   $                           18,905.00   $                     1,663,451.00  0% 

13.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=1 1/2" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
55.630  

   $                           23,895.00   $                     1,329,279.00  0% 

13.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
67.870  

   $                           35,022.00   $                     2,376,943.00  0% 

13.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=2 1/2" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
44.640  

   $                           68,725.00   $                     3,067,884.00  0% 

13.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC PRESIÓN D=3" 
RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS 
DE INSTALACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
5.770  

   $                           87,590.00   $                        505,394.00  0% 

13.09 1.06.16 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" 
A.CAL.  82°C 100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
70.730  

4%  $                           14,728.06   $                     1,083,384.00  0% 

13.10 1.06.17 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" 
A.C. 82°C 100 PSI 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
94.680  

4%  $                           18,687.51   $                     1,840,107.00  0% 

13.11   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO CPVC 1" 
RDE 11 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
63.860  

   $                           44,353.00   $                     2,832,383.00  0% 

13.12   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO CPVC 1  
1/4" RDE 11 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
33.890  

   $                         107,011.00   $                     3,626,603.00  0% 
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13.13   
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO CPVC 1  
1/2" RDE 11 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
126.610  

   $                         151,311.00   $                   19,157,486.00  0% 

13.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=1/2". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
20.000  

   $                           57,048.00   $                     1,140,960.00  0% 

13.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=3/4". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
65.000  

   $                           64,313.00   $                     4,180,345.00  0% 

13.16   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=1". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                           99,532.00   $                          99,532.00  0% 

13.17   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D=1 1/4". 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
6.000  

   $                         106,218.00   $                        637,308.00  0% 

13.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REGISTRO DE BOLA D =2" . 
INCLUYE TAPA REGISTRO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         146,967.00   $                        293,934.00  0% 

13.19 2.04.56 PUNTO HIDRAULICO 1/2" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
       
198.000  

4%  $                           83,501.04   $                   17,194,534.00  0% 

13.20 2.04.57 PUNTO HIDRAULICO 3/4" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
           
3.000  

4%  $                         100,978.36   $                        315,052.00  0% 

13.21   PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

         
15.000  

   $                         193,128.00   $                     2,896,920.00  0% 

13.22 1.06.13 
PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 
1/2" PARAL DE TECHO 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
22.000  

4%  $                         115,446.95   $                     2,641,426.00  0% 

13.23   
CONEXIONES DOMICILIARIAS 
PVC 1", INCLUYE CAJA Y 
MEDIDOR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         446,350.00   $                        446,350.00  0% 

13.24   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BASTON REVENTILACIÓN 4" EN 
ACERO GALVANIZADO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                         238,613.00   $                     1,193,065.00  0% 

13.25   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VALVULA DE TANQUE CON 
FLOTADOR DE 1" EN BRONCE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         212,780.00   $                        425,560.00  0% 

13.26   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR ELÉCTRONICO 
DE FLOTADOR PARA NIVEL 
MÍNIMO DE APAGADO Y 
PROTECCION EQUIPO DE 
BOMBEO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         166,436.00   $                        332,872.00  0% 

13.27   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR ELÉCTRONICO 
DE FLOTADOR PARA NIVEL DE 
ALARMA SONORA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         191,834.00   $                        383,668.00  0% 

13.28   
PLACA BASE EN CONCRETO 
E=0.10M 3500 PSI. INCLUYE 
REFUERZO 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

           
2.680  

   $                           88,675.00   $                        237,649.00  0% 

13.29   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 
100X100CM. INCLUYE MARCO 
CONTRAMARCO PERFIL 
2"X1/8", REJILLA Y 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                         333,247.00   $                     1,332,988.00  0% 

13.30   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REJILLA 70X70CM, CARA PLANA 
PERFIL 2"X1/8" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         219,887.00   $                        219,887.00  0% 

13.31   

INSTALACION DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE PRESION 
HIDRAULICA. INCLUYE 
ACCESORIOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRAULICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      6,425,595.00   $                     6,425,595.00  0% 

13.32   

INSTALACION DEL SISTEMA 
EYECTOR. INCLUYE 
ACCESORIOS MECÁNICOS Y 
ELÉCTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         782,246.00   $                        782,246.00  0% 
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CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO 

13.33   

INSTALACION DE CALENTADOR 
A GAS, TIRO FORZADO BOSCH 
THERM 8000 S 30 LITROS O 
SIMILAR. INCLUYE 
ACCESORIOS MECÁNICOS Y 
ELÉCTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                      1,732,142.00   $                     5,196,426.00  0% 

13.34   

INSTALACION DE BOMBA DE 
RECIRCULACION DE AGUA 
CALIENTE. INCLUYE 
ACCESORIOS MECÁNICOS Y 
ELÉCTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      4,246,539.00   $                     4,246,539.00  0% 

13.35   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ANCLAJE TIPO PERA PARA RED 
DE SUMINISTRO. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
703.000  

   $                           28,780.00   $                   20,232,340.00  0% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  118,172,900.00  
0.93% 

                 A   $                   25,998,038.00  
  

                 I   $                     3,545,187.00  
  

                 U   $                     5,908,645.00  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

14 RED SANITARIA Y DESAGÜES  
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

14.01 1.01.69 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
REDES HASTA H=50 cm 

Precios 
Gober. 

Metro 
cuadrado 

    
4,658.333  

4%  $                            3,397.67   $                   16,460,576.00  0.13% 

14.02 1.02.04 
CAJAS DE INSPECCION DE 
60x60x60 cm  LADRILLO 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
13.000  

4%  $                         342,016.05   $                     4,624,057.00  0.04% 

14.03 1.02.05 
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 
80 X 80 cm LADRILLO 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
2.000  

4%  $                         492,495.89   $                     1,024,391.00  0.01% 

14.04 1.02.02 
CAJAS DE INSPECCION DE 100 
X 100 X 100 cm LADRILLO 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
7.000  

4%  $                         593,114.34   $                     4,317,872.00  0.03% 

14.05 1.02.37 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
342.681  

4%  $                           18,029.77   $                     6,425,598.00  0.05% 

14.06 1.02.38 
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
118.994  

4%  $                           22,980.97   $                     2,843,981.00  0.02% 

14.07 1.02.40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA SANITARIA DE 
DESAGUE PVC D=4" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
580.481  

4%  $                           40,414.31   $                   24,398,141.00  0.19% 

14.08 1.06.41 
TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, 
INCLUYE INSTALACIÓN 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
43.514  

4%  $                           56,917.16   $                     2,575,761.00  0.02% 

14.09 2.01.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 21 
UNIÓN MECANICA 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
30.468  

4%  $                         147,001.76   $                     4,658,004.00  0.04% 

14.10 2.05.52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC  D= 6"  

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
56.852  

4%  $                           52,659.53   $                     3,113,552.00  0.02% 
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14.11 2.05.59 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=8"  

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
51.133  

4%  $                           70,714.01   $                     3,760,452.00  0.03% 

14.12 1.06.27 REVENTILACION  PVC 3¨ 
Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
10.380  

4%  $                           24,485.40   $                        264,325.00  0.00% 

14.13   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA PVC VENTILACIÓN D= 
2" 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
152.538  

   $                           20,042.00   $                     3,057,167.00  0.02% 

14.14 2.05.12 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=4" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
8.000  

4%  $                           23,397.02   $                        194,663.00  0.00% 

14.15 2.05.11 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=3" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
1.000  

4%  $                           15,961.38   $                          16,600.00  0.00% 

14.16 2.05.10 
SUMINISTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC 
SANITARIA D=2" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
1.000  

4%  $                            7,282.53   $                            7,574.00  0.00% 

14.17   
SUMINISTRO E INSTALACION 
SEMI-CODO PVC SANITARIO 
D=2" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
53.000  

   $                            5,634.00   $                        298,602.00  0.00% 

14.18   
SUMINISTRO E INSTALACION 
SEMI-CODO PVC SANITARIO 
D=3" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
14.000  

   $                           10,008.00   $                        140,112.00  0.00% 

14.19   
SUMINISTRO E INSTALACION 
SEMI-CODO PVC SANITARIO 
D=4" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
63.000  

   $                           17,611.00   $                     1,109,493.00  0.01% 

14.20   
SUMINISTRO E INSTALACION 
SEMI-CODO PVC SANITARIO 
D=6" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                           58,713.00   $                        117,426.00  0.00% 

14.21 2.05.31 
SUMINISTRO E INSTALACION 
CODO PVC SANITARIO D=2" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
24.000  

4%  $                            4,866.41   $                        121,466.00  0.00% 

14.22 2.05.32 
SUMINISTRO E INSTALACION 
CODO PVC SANITARIO D=3" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
4.000  

4%  $                            8,890.91   $                          36,986.00  0.00% 

14.23 2.05.67 
SUMINISTRO E INSTALACION 
YEE PVC SANITARIA D=2" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
87.000  

4%  $                            8,823.41   $                        798,342.00  0.01% 

14.24 2.05.68 
SUMINISTRO E INSTALACION 
YEE PVC SANITARIA D=3" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
25.000  

4%  $                           16,818.88   $                        437,291.00  0.00% 

14.25 2.05.69 
SUMINISTRO E INSTALACION 
YEE PVC SANITARIA D=4" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
       
192.000  

4%  $                           27,920.18   $                     5,575,102.00  0.04% 

14.26 2.05.70 
SUMINISTRO E INSTALACION 
YEE PVC SANITARIA D=6" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
9.000  

4%  $                         132,163.68   $                     1,237,052.00  0.01% 

14.27 2.05.71 UNIÓN PVC SANITARIA D=2" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
           
4.000  

4%  $                            4,319.17   $                          17,968.00  0.00% 

14.28 2.05.72 UNIÓN PVC SANITARIA D=3" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
           
7.000  

4%  $                            5,778.38   $                          42,067.00  0.00% 

14.29 2.05.73 UNIÓN PVC SANITARIA D=4" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
         
42.000  

4%  $                            9,532.86   $                        416,395.00  0.00% 

14.30 2.05.74 UNIÓN PVC SANITARIA D=6" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
           
7.000  

4%  $                           35,868.09   $                        261,120.00  0.00% 

14.31 2.05.75 UNIÓN PVC SANITARIA D=8" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
         
11.000  

4%  $                           98,424.53   $                     1,125,977.00  0.01% 

14.32   REDUCCIÓN 3X2" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

         
26.000  

   $                            7,214.00   $                        187,564.00  0.00% 

14.33   REDUCCIÓN 4X2" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

       
107.000  

   $                           12,763.00   $                     1,365,641.00  0.01% 

14.34   REDUCCION 4X3" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

         
18.000  

   $                           12,763.00   $                        229,734.00  0.00% 

14.35   REDUCCION 6X4" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

         
15.000  

   $                           42,094.00   $                        631,410.00  0.00% 

14.36   REDUCCIÓN 8X6" 
Precios 

Ref. 
Unidad 

           
2.000  

   $                         115,495.00   $                        230,990.00  0.00% 

14.37   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TEE PVC SANITARIO D=2" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
8.000  

   $                           13,266.00   $                        106,128.00  0.00% 
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14.38   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TEE PVC SANITARIO D=3" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
28.000  

   $                           14,919.00   $                        417,732.00  0.00% 

14.39 1.06.03 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BAJANTE  PVC 3" 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
15.000  

4%  $                           65,185.29   $                     1,016,891.00  0.01% 

14.40 2.05.08  PUNTO  DE DESAGUES D=2" 
Precios 
Gober. 

Unidad 
       
180.000  

4%  $                           44,109.63   $                     8,257,323.00  0.06% 

14.41 2.05.09 
 PUNTO  DE DESAGUES   PVC 3" 
Y 4" 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
68.000  

4%  $                           88,036.72   $                     6,225,957.00  0.05% 

14.42 1,10,13 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 6*4 

Precios 
Gober. 

Unidad 
         
41.000  

4%  $                           34,533.06   $                     1,472,490.00  0.01% 

14.43 1,10,12 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE REJILLAS CUPULA 
TRAGANTE 5*3 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
2.000  

4%  $                           28,264.67   $                          58,791.00  0.00% 

14.44 2.06.04 

CONEXIÓN DOMICILIARIA 
ALCANTARILLADO. INC. 
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 
CONEXION TUBERIA 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
4.000  

4%  $                         359,721.13   $                     1,496,440.00  0.01% 

14.45 3.03.02 

CONSTRUCCION DE FILTROS A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, 
CON MATERIAL FILTRANTE 
SEGUN NORMA INVIAS, SIN 
EXCAVACION, INCLUYE 
GEOTEXTIL NT 2000 

Precios 
Gober. 

Metro 
cúbico 

         
32.080  

4%  $                         201,465.74   $                     6,721,542.00  0.05% 

14.46   
SUMIDERO TRASVERSAL EN 
LADRILLO. INCLUYE REJILLA  
EN POLIPROPILENO 3*0.50 M 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                      1,373,828.00   $                     6,869,140.00  0.05% 

14.47   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REJILLA 3X2" CROMO 
ANTICUCARACHA PARA SIFON 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
64.000  

   $                           21,101.00   $                     1,350,464.00  0.01% 

14.48   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
REJILLA 5X3" CROMO 
ANTICUCARACHA PARA SIFON 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
14.000  

   $                           45,139.00   $                        631,946.00  0.00% 

14.49   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TRAMPA DE GRASAS MOVIL DE 
95 LITROS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         335,679.00   $                        671,358.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  127,419,654.00  
1.00% 

                 A   $                   28,032,323.88  
  

                 I   $                     3,822,589.62  
  

                 U   $                     6,370,982.70  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

15 RED GAS NATURAL 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

15.01 4.01.01 
CONEXIÓN GAS ESTÁNDAR 
(ACOMETIDA Y MEDIDOR) 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
1.000  

4%  $                         336,434.36   $                        349,892.00  0.00% 

15.02   

PUNTO GAS DE 3/4" EN ACERO 
GALVANIZADO PRESION 
CALIBRE 40. (INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
) 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
5.000  

   $                           87,833.00   $                        439,165.00  0.00% 

15.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE RED SUMINISTRO PARA 
GAS (TUBERIA COBRE TIPO L 
D=1 1/4") 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
102.410  

   $                           31,911.00   $                     3,268,006.00  0.03% 

15.04 1.06.26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REGISTROS 3/4" EN 
BRONCE 

Precios 
Gober. 

Unidad 
           
5.000  

4%  $                           56,598.71   $                        294,313.00  0.00% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                     4,351,376.00  
0.03% 

                 A   $                        957,302.72  
  

                 I   $                        130,541.28  
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                 U   $                        217,568.80  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

16 SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

16.01   

SUIMINISTRO E INSTALACION 
DE GABINETE TIPO III INCLUYE 
ACCESORIOS INTERNOS DE 
DOTACION. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
7.000  

   $                      1,429,767.00   $                   10,008,369.00  0.08% 

16.02   

SUIMINISTRO E INSTALACION 
DE GABINETE TIPO II INCLUYE 
ACCESORIOS INTERNOS DE 
DOTACION. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      1,429,767.00   $                     1,429,767.00  0.01% 

16.03   

INSTALACION DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED CONTRA 
INCENDIO NORMALIZADO. 
ACCESORIOS MECANICOS Y 
ELECTRICOS. TODO DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE 
LA RCI. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    55,423,991.00   $                   55,423,991.00  0.44% 

16.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERIA DE 160mm PAD PE 
100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
106.020  

   $                         316,848.00   $                   33,592,225.00  0.26% 

16.05   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERIA DE 110mm PAD PE 
100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
38.140  

   $                         176,758.00   $                     6,741,550.00  0.05% 

16.06   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERIA DE 90mm PAD PE 
100 PN 16 CLASE 200, INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
45.650  

   $                         119,320.00   $                     5,446,958.00  0.04% 

16.07   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 1" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
718.150  

   $                           72,632.00   $                   52,160,671.00  0.41% 

16.08   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 1 1/4" RANURADA 
SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
78.008  

   $                           83,945.00   $                     6,548,382.00  0.05% 

16.09   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 1 1/2" RANURADA 
SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
93.120  

   $                           90,314.00   $                     8,410,040.00  0.07% 

16.10   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 2" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
124.340  

   $                         108,563.00   $                   13,498,723.00  0.11% 

16.11   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 2 1/2" RANURADA 
SCH.10  S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
65.550  

   $                         136,755.00   $                     8,964,290.00  0.07% 

16.12   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 3" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
91.280  

   $                         153,994.00   $                   14,056,572.00  0.11% 

16.13   

SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERIA DE ACERO AL 
CARBÓN 4" RANURADA SCH.10  
S/COSTURA. INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
86.440  

   $                         178,372.00   $                   15,418,476.00  0.12% 
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16.14   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BRIDA LOCA 3" PARA PAD 
ANSI HF, INCLUYE BRIDA 3" 
SLIP ON Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
7.000  

   $                         209,733.00   $                     1,468,131.00  0.01% 

16.15   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE BRIDA LOCA 4" PARA PAD 
ANSI HF, INCLUYE BRIDA 4" 
SLIP ON Y ACCESORIOS DE 
INSTALACION 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                         246,805.00   $                     1,234,025.00  0.01% 

16.16   

SUMINISTRO E INSTALACION 
CHECK CORTINA 6" UNION 
BRIDA TIPO HELBERT O 
SIMILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      2,274,534.00   $                     4,549,068.00  0.04% 

16.17   
SUMINISTRO E INSTALACION 
SIAMESA BRONCE 6x2½x2½ 
UL/FM, INCLUYE OBRA CIVIL 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      2,501,113.00   $                     5,002,226.00  0.04% 

16.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ANCLAJE TIPO PERA. INCLUYE 
ACCESORIOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
616.000  

   $                           28,780.00   $                   17,728,480.00  0.14% 

16.19   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ROCIADOR PENDENT K=5.6 
UL/FM RESPUESTA RAPIDA QR. 
INCLUYE ESCUDO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
362.000  

   $                           83,214.00   $                   30,123,468.00  0.24% 

16.20   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FLUJO CON LENGÜETA 
MÓVIL PARA TUBERÍA AC 4" 
ROSCA NPT CON RETARDO 
INCORPORADO. LISTADO 
UL/ULC 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         508,711.00   $                     1,017,422.00  0.01% 

16.21   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ESTACIÓN MANOMÉTRICA CON 
VACUÓMETRO DE GLICERINA. 
INCLUYE ACCESORIOS EN 1/4" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      1,298,038.00   $                     2,596,076.00  0.02% 

16.22   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ESTACIÓN DE CONTROL PARA 
RED CONTRA INCENDIOS, 
SEGÚN DISEÑO DE RCI 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                      2,494,822.00   $                   12,474,110.00  0.10% 

16.23   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EXTINTOR CLASE K DE 5 KG 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         353,542.00   $                     1,060,626.00  0.01% 

16.24   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
EXTINTOR DE RIESGO 
ELECTRICO CO2 DE 5KG 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         275,567.00   $                        551,134.00  0.00% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  309,504,780.00  
2.44% 

                 A   $                   68,091,051.60  
  

                 I   $                     9,285,143.40  
  

                 U   $                   15,475,239.00  
  

                    
  

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

17 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

17.01   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE DE INCENDIO 2X14 AWG 
FLPR/FLP. INCLUYE TUBERÍA 
EMT 1/2" Y PINTURA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

    
1,236.489  

   $                           47,826.00   $                   59,136,323.00  0.47% 

17.02   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE DE INCENDIO 2X14 AWG 
FLPR/FLP. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
22.883  

   $                            9,477.00   $                        216,862.00  0.00% 

17.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DETECTOR ÓPTICO DE HUMO 
INCLUYE DETECTOR 
TERMOVELOCIMÉTRICO Y DE 
LLAMA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
135.000  

   $                         532,587.00   $                   71,899,245.00  0.57% 
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17.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
ALARMA DE INCENDIO O 
EVACUACIÓN. INCLUYE DBA 
SUPERIOR A 6" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
10.000  

   $                         456,026.00   $                     4,560,260.00  0.04% 

17.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
SIRENA CON LUZ 
ESTROBOSCÓPICA. INCLUYE 
PULSADOR MANUAL 
GIRATORIO Y BASE DE 
MONTAJE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
29.000  

   $                         718,782.00   $                   20,844,678.00  0.16% 

17.06   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACION CENTRAL 
CONVENCIONAL AUTOMÁTICA 
PARA DETECCIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL DE 
INCENDIOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      6,346,267.00   $                     6,346,267.00  0.05% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  163,003,635.00  
1.28% 

                 A   $                   35,860,799.70  
  

                 I   $                     4,890,109.05  
  

                 U   $                     8,150,181.75  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

18 
RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, SONIDO Y 

TELEVISIÓN  TIPO:  
OBRA PÚBLICA 

18.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE UTP CAT 6A 
BLINDADO PARA INTERIORES 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

   
10,712.23
0  

   $                           11,336.00   $                  121,433,839.00  0.96% 

18.02   

SUMINISTRO E INSTALACION 
PATCH CORD 28 AWG CAT 6A 
DE 3 M (PUESTOS DE 
TRABAJO). 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
223.000  

   $                           62,135.00   $                   13,856,105.00  0.11% 

18.03   
SUMINISTRO E INSTALACION 
TUBERÍA PVC CONDUIT T/P 
D=2". INCLUYE EXCAVACIÓN. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
77.460  

   $                           35,259.00   $                     2,731,162.00  0.02% 

18.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
CAJA PREFABRICADA DE 
INSPECCION DE 50X50X40 CM 
PARA CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         282,556.00   $                        847,668.00  0.01% 

18.05   

SUMINISTRO E INSTALACION 
CABLES PUESTA A TIERRA 
PARA EQUIPOS DE REDES Y 
COMUNICACIONES 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
22.800  

   $                           33,558.00   $                        765,122.00  0.01% 

18.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BANDEJA TIPO MALLA 
ACERO INOXIDABLE DE 
40CMX5CM ZINCADA. INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
255.120  

   $                         110,889.00   $                   28,290,002.00  0.22% 

18.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
RACK CERRADO DE  PISO 42 
UR. INCLUYE CHAPA, 
DISIPADORES DE CALOR, 
ORGANIZADORES DE CABLE Y 
BARRAJE PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      6,605,883.00   $                   13,211,766.00  0.10% 

18.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
RACK CERRADO DE  PISO 24 
UR. INCLUYE CHAPA, 
DISIPADORES DE CALOR, 
ORGANIZADORES DE CABLE Y 
BARRAJE PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      4,921,124.00   $                     4,921,124.00  0.04% 

18.09   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SALIDA SENCILLA PARA 
VOZ Y/O DATOS. INCLUYE JACK 
CAT 6A, FACE PLATE CAT 6A, 
TUBERIA EMT 3/4" Y 
ACCESORIOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         181,450.00   $                     1,995,950.00  0.02% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

18.10   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SALIDA DOBLE PARA VOZ 
Y/O DATOS. INCLUYE JACK CAT 
6A, FACE PLATE CAT 6A, 
TUBERIA EMT 3/4" Y 
ACCESORIOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
106.000  

   $                         235,812.00   $                   24,996,072.00  0.20% 

18.11 1.22.35 PATCH PANEL 48 PUERTOS 
Precios 
Gober. 

Unidad 
           
7.000  

4%  $                      1,287,988.67   $                     9,376,558.00  0.07% 

18.12   

SUMINSTRO, INSTALACION Y 
CONFIGURACION SWITCH CAT 
6A DE 48 PUERTOS GIGA 
ADMINISTRABLE. INCLUYE 
PUERTOS SFP, 
CONFIGURACION IP Y 
TRASMISIÓN POR FIBRA 
ÓPTICA  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
6.000  

   $                      8,090,006.00   $                   48,540,036.00  0.38% 

18.13   

SUMINSTRO, INSTALACION Y 
CONFIGURACION SWITCH CAT 
6A DE 24 PUERTOS RJ 45 GIGA 
ADMINISTRABLE. INCLUYE 
PUERTOS SFP, 
CONFIGURACION IP Y 
TRASMISIÓN POR FIBRA 
ÓPTICA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      5,218,655.00   $                   10,437,310.00  0.08% 

18.14   
SUMINSTRO E INSTALACION 
PATCH CORD MULTIMODO DE 3 
M, ENTRADA LC/LC, OM4.  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
6.000  

   $                         346,090.00   $                     2,076,540.00  0.02% 

18.15   
SUMINSTRO E INSTALACION DE 
CABLEADO PARA FIBRA 
ÓPTICA MULTIMODO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
50.000  

   $                           46,009.00   $                     2,300,450.00  0.02% 

18.16   

SUMINSTRO E INSTALACION 
ADAPTADOR TELÉFONICO 
ANALÓGICO A DIGITAL VoIP. 
INCLUYE PUERTO ETHERNET Y 
ADAPTADOR DE ENERGÍA 100-
VAc 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         483,802.00   $                        967,604.00  0.01% 

18.17   
SUMINSTRO E INSTALACION DE 
PATCH CORD ULTRADELGADO 
28 AWG CAT 6A DE 0.5 M. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
223.000  

   $                           41,579.00   $                     9,272,117.00  0.07% 

18.18   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE BANDEJA DE 
CONECTORIZACIÓN DE FIBRA 
ÓPTICA (ODF) 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         780,136.00   $                     1,560,272.00  0.01% 

18.19   
CERTIFICACIÓN PUNTOS VOZ, 
DATOS Y RED DE FIBRA ÓPTICA 
MONOMODO OM4 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
223.000  

   $                           68,832.00   $                   15,349,536.00  0.12% 

18.20   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA PARA CCTV. 
INCLUYE JACK CAT 6A Y FACE 
PLATE PUERTO RJ 45 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
77.000  

   $                         236,391.00   $                   18,202,107.00  0.14% 

18.21   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CÁMARA TIPO BALA PARA 
EXTERIORES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
23.000  

   $                         817,481.00   $                   18,802,063.00  0.15% 

18.22   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CÁMARA INTERIORES TIPO 
DOMO 4MP 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
88.000  

   $                         625,725.00   $                   55,063,800.00  0.43% 

18.23   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN NVR DE 8 
CANALES FULL HD.  INCLUYE 
DISCO DURO DE 4 TERAS PARA 
GRABACIÓN 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                      2,275,547.00   $                     6,826,641.00  0.05% 

18.24   

SUMINISTRO E INSTALACION 
SWITCH DE INTERCONEXION 
ADMINISTRABLE POE PARA 
CAMARAS DE VIDEO 
VIGILANCIA 48 PUERTOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                      2,982,177.00   $                   11,928,708.00  0.09% 

18.25   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MONITOR DE 43" RESOLUCION 
FULL HD. INCLUYE CONEXIÓN 
HDMI + 2 PUERTOS USB + 2 
PUERTOS RCA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      2,184,700.00   $                     2,184,700.00  0.02% 

18.26   
SUMINSTRO E INSTALACION DE 
PATCH CORD CATEGORÍA 3M 
CONEXIÓN PoE/IP PARA CCTV 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
77.000  

   $                           46,297.00   $                     3,564,869.00  0.03% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

18.27   

CERTIFICACIÓN PUNTOS 
CIRCUITO CERRRADO DE 
TELEVISIÓN Y RED ETHERNET 
SISTEMA CCTV 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
77.000  

   $                           86,496.00   $                     6,660,192.00  0.05% 

18.28   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARLANTE TECHO 8" 
REDONDO CON 
TRANSFORMADOR DE LINEA 
15-30 WATS,ALIMENTACION DE 
100 A 140 VOLTIOS  Y 
ACCESORIOS DE ANCLAJE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
89.000  

   $                         245,119.00   $                   21,815,591.00  0.17% 

18.29   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PARLANTE EN PARED 4" 
POTENCIA GRADUABLE Y 
TRANSFORMADOR DE LÍNEA. 
INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y ANCLAJE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
19.000  

   $                      2,448,034.00   $                   46,512,646.00  0.37% 

18.30   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE BIPOLAR N° 14 LSZH 
PARA AUDIO 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
596.300  

   $                           19,476.00   $                   11,613,539.00  0.09% 

18.31   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EQUIPOS DE 
SONIDO DIGITAL 4 CANALES. 
INCLUYE PUERTO USB Y 
MICRÓFONO INALÁMBRICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      4,519,856.00   $                     4,519,856.00  0.04% 

18.32   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SISTEMA DE 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 
CON CAPACIDAD PARA CUBRIR 
6 ZONAS. INCLUYE 
ACCESORIOS DE ANCLAJE Y 
FIJACIÓN 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         218,333.00   $                        218,333.00  0.00% 

18.33   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE SALIDA PARA TELEVISIÓN. 
INCLUYE CAJA GALVANIZADA 
5800, TUBO EMT 1/2, CABLE 
COAXIAL RG6,CONECTORES 
COAXIALES DE COMPRESIÓN Y 
TOMA COAXIAL VH61 BLANCO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
17.000  

   $                         276,816.00   $                     4,705,872.00  0.04% 

18.34   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE AMPLIFICADOR SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL RED 
DE TELEVISIÓN POR CABLE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         115,699.00   $                        115,699.00  0.00% 

18.35   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SPLITTER PROFESIONAL DE 
1 ENTRADAS, 4 SALIDAS 
TERMINAL TIPO F Y FACEPLATE 
VH61 UNA SALIDA CON 
ACCESORIOS DE ANCLAJE. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
17.000  

   $                         863,858.00   $                   14,685,586.00  0.12% 

18.36   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE PASO 20X25X10 CM 
EMPOTRADA EN MURO  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         256,694.00   $                        513,388.00  0.00% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  540,862,823.00  
4.26% 

                 A   $                  118,989,821.06  
  

                 I   $                   16,225,884.69  
  

                 U   $                   27,043,141.15  
  

          
 

                    
  

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

19 ACOMETIDAS ELECTRICAS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

19.01   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y UPS 30KVA EN 
3X2F+1X2N+1X2T+1X2TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
BORNAS Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
10.800  

   $                         162,758.00   $                     1,757,786.00  0.01% 

19.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 1 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
83.570  

   $                         110,766.00   $                     9,256,715.00  0.07% 

19.03   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 2 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
57.190  

   $                         110,766.00   $                     6,334,708.00  0.05% 

19.04   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 3 EN 
3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
43.960  

   $                         131,503.00   $                     5,780,872.00  0.05% 

19.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 4 EN 
3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
83.490  

   $                         131,503.00   $                   10,979,185.00  0.09% 

19.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 5 EN 
3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
60.570  

   $                         131,503.00   $                     7,965,137.00  0.06% 

19.07   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 6 EN 
3X6F+1X6N+1X8T+1X8TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
23.310  

   $                         110,766.00   $                     2,581,955.00  0.02% 

19.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 7 EN 
3X4F+1X4N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
92.010  

   $                         131,503.00   $                   12,099,591.00  0.10% 

19.09   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 8 EN 
3X6F+1X6N+1X4T+1X4TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
78.220  

   $                         125,031.00   $                     9,779,925.00  0.08% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

19.10   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 9 EN 
2X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
108.040  

   $                           98,353.00   $                   10,626,058.00  0.08% 

19.11   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 10 EN 
3X4F+1X4N+1X2T+1X2TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
80.000  

   $                         152,064.00   $                   12,165,120.00  0.10% 

19.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
NORMAL 11 EN 
3X8F+1X8N+1X10T+1X10TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
25.600  

   $                           91,533.00   $                     2,343,245.00  0.02% 

19.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
1 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
84.610  

   $                           94,154.00   $                     7,966,370.00  0.06% 

19.14   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
2 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
56.350  

   $                           94,154.00   $                     5,305,578.00  0.04% 

19.15   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
3 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
45.100  

   $                           94,154.00   $                     4,246,345.00  0.03% 

19.16   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
4 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
84.850  

   $                           94,154.00   $                     7,988,967.00  0.06% 

19.17   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
5 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
61.800  

   $                           94,154.00   $                     5,818,717.00  0.05% 

19.18   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
6 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
23.310  

   $                           94,154.00   $                     2,194,730.00  0.02% 

19.19   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO REGULADO 
7 EN 3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
92.010  

   $                           94,154.00   $                     8,663,110.00  0.07% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

19.20   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO 
EMERGENCIA 1 EN 
3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
84.130  

   $                           94,154.00   $                     7,921,176.00  0.06% 

19.21   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO 
EMERGENCIA 2 EN 
3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
56.790  

   $                           94,154.00   $                     5,347,006.00  0.04% 

19.22   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO 
EMERGENCIA 3 EN 
3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
44.580  

   $                           94,154.00   $                     4,197,385.00  0.03% 

19.23   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO 
EMERGENCIA 4 EN 
3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
84.180  

   $                           94,154.00   $                     7,925,884.00  0.06% 

19.24   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 
30KVA Y TABLERO 
EMERGENCIA 5 EN 
3X8F+1X8N+1X6T+1X6TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 3/4", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
61.250  

   $                            9,154.00   $                        560,683.00  0.00% 

19.25   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y PLANTA 
ELÉCTRICA PARA CONTROL 
LÓGICO DE TRANSFERENCIA A 
GENERADOR EN 6X12 AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS 
Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
5.810  

   $                           67,654.00   $                        393,070.00  0.00% 

19.26   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y PLANTA 
ELÉCTRICA EN 3X250KCM 
F+1X4/0N+1X4/0T AWG Cu HF 
FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
5.810  

   $                         410,201.00   $                     2,383,268.00  0.02% 

19.27   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE POSTE 
DE ENERGÍA Y CELDA DE 
MEDIDA EN 3X4/0F AWG Cu HF 
FR LSZH, INCLUYE BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
97.300  

   $                         249,128.00   $                   24,240,154.00  0.19% 

19.28   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE CELDA 
DE MEDIDA Y TABLERO 
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN EN 
3X250 KCM F+1X2/0N+1X2/0T 
AWG Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
BORNAS Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
13.270  

   $                         360,153.00   $                     4,779,230.00  0.04% 

19.29   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 
DE UPS 15 KVA EN 
3X4F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
BORNAS Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
10.800  

   $                         123,769.00   $                     1,336,705.00  0.01% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

19.30   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA 
DE UPS 15KVA Y UPS 15 KVA EN 
3X6F+1X6N+1X4T+1X4TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
BORNAS Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
3.000  

   $                         111,009.00   $                        333,027.00  0.00% 

19.31   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE PLANTA 
ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA DE UPS 15 KVA 
EN 6X12 AWG Cu HF FR LSZH, 
INCLUYE BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
5.810  

   $                           67,654.00   $                        393,070.00  0.00% 

19.32   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE PLANTA 
ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA DE UPS 15 KVA 
EN 3X2F+1X2N+1X2/0T AWG Cu 
HF FR LSZH, INCLUYE BORNAS 
Y MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
5.810  

   $                         167,615.00   $                        973,843.00  0.01% 

19.33   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE UPS 15 
KVA Y TABLERO AISLADO PARA 
SALA DE PARTOS EN 
3X4F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
91.000  

   $                         137,791.00   $                   12,538,981.00  0.10% 

19.34   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ACOMETIDA ENTRE 
TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN Y TABLERO 
RAYOS X EN 
3X2F+1X4N+1X4T+1X4TD AWG 
Cu HF FR LSZH, INCLUYE 
TUBERÍA PVC 2", BORNAS Y 
MARQUILLAS. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
50.000  

   $                         157,646.00   $                     7,882,300.00  0.06% 

19.35 1.07.48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1". 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
72.700  

4%  $                           22,353.37   $                     1,690,094.00  0.01% 

19.36 1.07.49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4". 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

         
72.700  

4%  $                           16,149.22   $                     1,221,010.00  0.01% 

19.37   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA PVC CONDUIT 4" 
TIPO DB. 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
492.000  

   $                           53,182.00   $                   26,165,544.00  0.21% 

19.38   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA IMC 4", INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

           
6.000  

   $                         202,250.00   $                     1,213,500.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  245,350,044.00  
1.93% 

                 A   $                   53,977,009.68  
  

                 I   $                     7,360,501.32  
  

                 U   $                   12,267,502.20  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

20 TABLEROS Y ACCESORIOS DE RESPALDO ELECTRICO 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

20.01   

SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 
DE CAJA MEDIDOR TRIFASICO 
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR. 
INCLUYE MEDIDOR 3F, 15(100)A  
ENERGIA ACTIVA, INCLUYE 
TOTALIZADOR GRADUABLE 
3x800A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    16,084,776.00   $                   16,084,776.00  0.13% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

20.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TABLERO GENERAL DE 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, 
INCLUYE BARRAJES,  
TOTALIZADOR GRADUABLE 
3X800A Y ELEMENTOS 
CONTENIDOS SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    24,126,519.00   $                   24,126,519.00  0.19% 

20.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE CELDA DE PROTECCION 
TRIPLEX CON 
SECCIONADORES PARA 
TRANSFORMADOR SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    41,418,264.00   $                   41,418,264.00  0.33% 

20.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓN. INCLUYE 
BARRAJE, TOTALIZADORES, 
TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA, DISPOSITIVO DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES Y 
ELEMENTOS CONTENIDOS 
SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    16,624,967.00   $                   16,624,967.00  0.13% 

20.05   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TRANSFERENCIA 
AUTOMÁTICA TRIFÁSICA (30kva 
208/120V - 60Hz) PARA UPS DE 
15kva SEGÚN DIAGRAMA 
UNIFILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      9,445,966.00   $                     9,445,966.00  0.07% 

20.06   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TABLEROS DE 
AISLAMIENTO DE 10 KVA 
208/240V 30-50A PARA SALA DE 
OBSTETRICIA SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    10,043,312.00   $                   10,043,312.00  0.08% 

20.07   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO 36 CIRCUITOS 3F, 
CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3X80A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
7.000  

   $                      1,594,038.00   $                   11,158,266.00  0.09% 

20.08   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO 24 CIRCUITOS 3F, 
CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3X80A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                      1,416,030.00   $                     4,248,090.00  0.03% 

20.09   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO 18 CIRCUITOS 3F, 
CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3X80A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                      1,264,162.00   $                     2,528,324.00  0.02% 

20.10   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO 12 CIRCUITOS 3F, 
CON ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR 3X30A E 
INTERRUPTORES 1X15A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
12.000  

   $                      1,038,466.00   $                   12,461,592.00  0.10% 

20.11   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TABLERO 8 CIRCUITOS 2F, 
CON ESPACIO PARA 
INTERRUPTORES 1X15A 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         482,168.00   $                        964,336.00  0.01% 

20.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE PUNTA CAPTORA PARA 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), INCLUYE 
BASE PARA PUNTA CAPTORA 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
21.000  

   $                         165,424.00   $                     3,473,904.00  0.03% 

20.13   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE ALUMINIO 8mm PARA 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS 
(APANTALLAMIENTO), INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
Y FIJACIÓN 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
448.700  

   $                           25,979.00   $                   11,656,777.00  0.09% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

20.14   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE VARILLA DE COBRE Cu-Cu 
5/8"X2,44m PARA SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA PRINCIPAL, 
INCLUYE SOLDADURA Y CAJA 
DE INSPECCIÓN 30X30CM 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
34.000  

   $                         303,184.00   $                   10,308,256.00  0.08% 

20.15   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CABLE DE COBRE 
DESNUDO 4/0 PARA SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA 
PRINCIPAL 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

       
557.870  

   $                           68,923.00   $                   38,450,074.00  0.30% 

20.16   

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN 
ELECTRICA MEDIDAS 
EXTERNAS DE 
1.20X1.20X1.20m, INCLUYE 
BASE EN RECEBO Y 
CONCRETO, TAPA DE 
CONCRETO, MARCO Y 
CONTRAMARCO EN ANGULO 
DE 2 1/2"X2 1/2"X3/16" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
20.000  

   $                         888,132.00   $                   17,762,640.00  0.14% 

20.17   

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN 
ELECTRICA MEDIDAS 
EXTERNAS DE 
1.20X1.20X1.00m, INCLUYE 
BASE EN RECEBO Y 
CONCRETO, TAPA DE 
CONCRETO, MARCO Y 
CONTRAMARCO EN ANGULO 
DE 2 1/2"X2 1/2"X3/16" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
5.000  

   $                         828,409.00   $                     4,142,045.00  0.03% 

20.18   

CAJA DE PASO E INSPECCIÓN 
ELECTRICA MEDIDAS 
EXTERNAS DE 
2.20X1.00X1.20m, INCLUYE 
BASE EN RECEBO Y 
CONCRETO, TAPA DE 
CONCRETO, MARCO Y 
CONTRAMARCO EN ANGULO 
DE 2 1/2"X2 1/2"X3/16" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
6.000  

   $                      1,448,670.00   $                     8,692,020.00  0.07% 

20.19   
CARCAMO PARA CABLEADO 
ANCHO 40cm, PROFUNDIDAD 
40cm, INCLUYE REJILLA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
17.580  

   $                         278,904.00   $                     4,903,132.00  0.04% 

20.20   
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE PLANTA 
ELÉCTRICA DIESEL 150 Kva 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    54,737,215.00   $                   54,737,215.00  0.43% 

20.21   

INSTALACION 
TRANSFORMADOR  TRIFASICO  
DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 
"H"  VOLTAJE PRIMARIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      3,141,874.00   $                     3,141,874.00  0.02% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  306,372,349.00  
2.41% 

                 A   $                   67,401,916.78  
  

                 I   $                     9,191,170.47  
  

                 U   $                   15,318,617.45  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

21 SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACIÓN 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

21.01   

SALIDA ELECTRICA PARA 
PANEL LED 40W 60 X 60, 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
311.000  

   $                         131,145.00   $                   40,786,095.00  0.32% 

21.02   

SALIDA ELECTRICA PARA 
PANEL LED REDONDA 18W, 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
337.000  

   $                         115,234.00   $                   38,833,858.00  0.31% 

21.03   

SALIDA ELECTRICA PARA 
LUMINARIA HERMETICA 2X18W, 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
68.000  

   $                         162,021.00   $                   11,017,428.00  0.09% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

21.04   

SALIDA ELECTRICA PARA 
LAMPARA DE EMERGENCIA, 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
76.000  

   $                           80,046.00   $                     6,083,496.00  0.05% 

21.05   

SALIDA ELECTRICA PARA 
AVISOS LUMINOSOS, INCLUYE 
TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No.12 
LSHF Y TOMA 120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
60.000  

   $                           80,046.00   $                     4,802,760.00  0.04% 

21.06   

SALIDA ELECTRICA PARA 
LAMPARA LED COLGANTE, 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
8.000  

   $                         162,021.00   $                     1,296,168.00  0.01% 

21.07   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO INCLUYE TUBERÍA 
EMT 3/4", CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
124.000  

   $                         123,280.00   $                   15,286,720.00  0.12% 

21.08   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO CONMUTABLE 
INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", 
CABLE No 12 LSHF Y APARATO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
19.000  

   $                         120,519.00   $                     2,289,861.00  0.02% 

21.09   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE INCLUYE TUBERÍA EMT 
3/4", CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
54.000  

   $                         130,765.00   $                     7,061,310.00  0.06% 

21.10   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE CONMUTABLE INCLUYE 
TUBERÍA EMT 3/4", CABLE No 12 
LSHF Y APARATO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
12.000  

   $                         133,893.00   $                     1,606,716.00  0.01% 

21.11   

SALIDA PARA INTERRUPTOR 
TRIPLE INCLUYE TUBERÍA EMT 
3/4", CABLE No 12 LSHF Y 
APARATO. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         138,166.00   $                     1,519,826.00  0.01% 

21.12   

SALIDA ELECTRICA PARA 
LAMPARA DE MURO (APLIQUE) 
20W INCLUYE TUBERIA EMT 
3/4", CABLE No.12 LSHF Y TOMA 
120V. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
15.000  

   $                         127,937.00   $                     1,919,055.00  0.02% 

21.13   

SALIDA ELECTRICA PARA 
REFLECTOR ILUMINACIÓN 
EXTERIOR LED, INCLUYE 
TUBERÍA EMT 3/4 CABLE N°. 12 
LSHF Y CAJA DE PASO 
PLASTICA PARA 
INTERCONEXIÓN DE 
REFLECTORES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
68.000  

   $                           80,046.00   $                     5,443,128.00  0.04% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  137,946,421.00  
1.09% 

                 A   $                   30,348,212.62  
  

                 I   $                     4,138,392.63  
  

                 U   $                     6,897,321.05  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

22 SALIDAS TOMAS ELECTRICAS 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

22.01   

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA BLANCA NORMAL, 
INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y APARATO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
300.000  

   $                         211,891.00   $                   63,567,300.00  0.50% 

22.02   

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA ROJA, GRADO 
HOSPITALARIO, INCLUYE 
TUBERIA EMT 3/4", CABLE No.12 
LSHF Y APARATO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
33.000  

   $                         272,799.00   $                     9,002,367.00  0.07% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

22.03   

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA NARANJA (RED 
REGULADA), TIERRA AISLADA, 
INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", 
CABLE No.12 LSHF Y APARATO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
108.000  

   $                         257,082.00   $                   27,764,856.00  0.22% 

22.04   

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA GFCI, INCLUYE TUBERIA 
EMT 3/4", CABLE No.12 LSHF Y 
APARATO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
109.000  

   $                         334,803.00   $                   36,493,527.00  0.29% 

22.05   

SALIDA ELECTRICA PARA 
TOMA NORMAL TRIFASICA 
208V, INCLUYE TUBERIA EMT 
3/4", CABLE No.10 LSHF Y 
APARATO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         282,329.00   $                        282,329.00  0.00% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  137,110,379.00  
1.08% 

                 A   $                   30,164,283.38  
  

                 I   $                     4,113,311.37  
  

                 U   $                     6,855,518.95  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

23 APARATOS PARA ILUMINACIÓN 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

23.01   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIA LED TIPO PANEL 
DE 60X60 2400 LM, 40W, 
6500K,120V. INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, 
CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS 
Y MARCO ALUMINIO BLANCO 
60X60. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
311.000  

   $                         189,261.00   $                   58,860,171.00  0.46% 

23.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LUMINARIA LED REDONDA 
1100 LM, 18W, 6500K,120V. 
INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12, Y 
CLAVIJA SEGURIDAD 3 POLOS. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
       
337.000  

   $                           84,000.00   $                   28,308,000.00  0.22% 

23.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE LUMINARIA 2X24W 
HERMETICA. INCLUYE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X12 Y 
CLAVIJA DE SEGURIDAD. 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
68.000  

   $                         126,240.00   $                     8,584,320.00  0.07% 

23.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAMPARA DE EMERGENCIA 
LED AUTONOMIA 90 MINUTOS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
76.000  

   $                         130,227.00   $                     9,897,252.00  0.08% 

23.05   
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE 
AVISO DE EMERGENCIA LED EN 
ACRILICO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
60.000  

   $                         150,615.00   $                     9,036,900.00  0.07% 

23.06   
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR ILUMINACIÓN 
EXTERIOR IP-66 50W LED 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
30.000  

   $                         166,274.00   $                     4,988,220.00  0.04% 

23.07   
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE 
REFLECTOR ILUMINACIÓN 
EXTERIOR IP-66 100W LED 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
38.000  

   $                         275,147.00   $                   10,455,586.00  0.08% 

23.08   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAMPARA DE MURO 
(APLIQUE) 20W  

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
15.000  

   $                           94,641.00   $                     1,419,615.00  0.01% 

23.09   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LAMPARA LED PLANA 
COLGANTE TIPO CAMPANA 
50W 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
8.000  

   $                         223,792.00   $                     1,790,336.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  133,340,400.00  
1.05% 

                 A   $                   29,334,888.00  
  

                 I   $                     4,000,212.00  
  

                 U   $                     6,667,020.00  
  



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

24 SISTEMA LLAMADO DE EMERGENCIA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

24.01   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CENTRAL DE ENFERMERÍA 
CON DISPLAY. INCLUYE 
ALARMA AUDIBLE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         409,375.00   $                        818,750.00  0.01% 

24.02   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE PACIENTE. 
INCLUYE CORDÓN DE 
LLAMADO y PERILLA DE 3 
PINES 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
13.000  

   $                         427,974.00   $                     5,563,662.00  0.04% 

24.03   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE BAÑO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
8.000  

   $                         295,085.00   $                     2,360,680.00  0.02% 

24.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LÁMPARA DE PASILLO. 
INCLUYE UNIÓN 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
11.000  

   $                         385,638.00   $                     4,242,018.00  0.03% 

24.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO CÓDIGO AZUL 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         280,494.00   $                        280,494.00  0.00% 

24.06   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAMPARA CÓDIGO AZUL 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         694,847.00   $                        694,847.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                   13,960,451.00  
0.11% 

                 A   $                     3,071,299.22  
  

                 I   $                        418,813.53  
  

                 U   $                        698,022.55  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

25 RED GASES MEDICINALES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

25.01   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA OXIGENO. INCLUYE 
TUBERIA EN COBRE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
31.000  

   $                         402,089.00   $                   12,464,759.00  0.10% 

25.02   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA VACÍO. INCLUYE 
TUBERIA EN COBRE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
14.000  

   $                         402,089.00   $                     5,629,246.00  0.04% 

25.03   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMA AIRE. INCLUYE TUBERIA 
EN COBRE 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         402,089.00   $                        804,178.00  0.01% 

25.04   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA EN COBRE REDONDO 
3/4"  TIPO K 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
238.440  

   $                         144,397.00   $                   34,430,021.00  0.27% 

25.05   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA EN  COBRE REDONDO 
1/2" TIPO K 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

       
271.470  

   $                         112,781.00   $                   30,616,658.00  0.24% 

25.06   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA EN  COBRE REDONDO 
1"  TIPO K 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
90.350  

   $                         200,658.00   $                   18,129,450.00  0.14% 

25.07   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA EN  COBRE REDONDO 
1 1/2" TIPO K 

Precios 
Ref. 

Metro 
Lineal 

         
43.000  

   $                         269,839.00   $                   11,603,077.00  0.09% 

25.08   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE TRIPLE 1/2" X 
1/2" X 3/4"V.A.I 4 TOR - OXIGENO 
- VACIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         973,155.00   $                     1,946,310.00  0.02% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

25.09   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE SENCILLA 1/2" 
V.A.I 4 TOR.OXIGENO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         923,651.00   $                     2,770,953.00  0.02% 

25.10   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE DOBLE 1/2" X 
1/2" V.A.I 4 TOR.OXIGENO - 
VACIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         932,067.00   $                        932,067.00  0.01% 

25.11   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA DE CORTE DOBLE 1/2" X 
3/4" V.A.I 4 TOR . OXIGENO - 
VACIO  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         936,027.00   $                        936,027.00  0.01% 

25.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CAJA EVACUADORA DE GASES 
AIRE 5/16" . INCLUYE TUBERIA  
COBRE SISTEMA VENTURI 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      1,017,009.00   $                     1,017,009.00  0.01% 

25.13   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ALARMA TRIPLE OXIGENO - 
AIRE - VACIO  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      2,798,503.00   $                     2,798,503.00  0.02% 

25.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ALARMA DOBLE OXIGENO - 
VACIO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      2,538,503.00   $                     2,538,503.00  0.02% 

25.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA ACERO INOXIDABLE 
LISA 1/2" NPT  

Precios 
Ref. 

Unidad 
         
12.000  

   $                           81,301.00   $                        975,612.00  0.01% 

25.16   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
VÁLVULA ACERO INOXIDABLE 
LISA 3/4" NPT 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         121,692.00   $                        121,692.00  0.00% 

25.17   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MANIFOLD OXIGENO 2X5 
DOBLE REGULACIÓN  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      3,945,087.00   $                     3,945,087.00  0.03% 

25.18   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
MANIFOLD AIRE 2X2 DOBLE 
REGULACIÓN  

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      2,705,565.00   $                     2,705,565.00  0.02% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  134,364,717.00  
1.06% 

                 A   $                   29,560,237.74  
  

                 I   $                     4,030,941.51  
  

                 U   $                     6,718,235.85  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

26 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

26.01   

SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIDAD VENTILACION ALETA 
ATRAZADA T-315 1958CFM 
1.5HP 2020RPM FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    11,682,613.00   $                   11,682,613.00  0.09% 

26.02   

SUMINISTRO E INSTALACION  
UNIDAD VENTILACION ALETA 
ATRAZADA T-315 2224CFM 
1.0HP 2100RPM.FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      8,021,724.00   $                     8,021,724.00  0.06% 

26.03   

SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIDAD VENTILACION ALETA 
ATRAZADA T-250 321CFM 0.5HP 
2900RPM. FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      5,822,293.00   $                     5,822,293.00  0.05% 

26.04   

SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIDAD EXTRACCION ALETA 
ATRAZADA T-315 2154CFM 
1.5HP 2048RPM.FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    11,001,314.00   $                   11,001,314.00  0.09% 

26.05   

SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIDAD EXTRACCION ALETA 
ATRAZADA T-315 1376CFM 
1.0HP 2700RPM.FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      8,272,406.00   $                     8,272,406.00  0.07% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

26.06   

SUMINISTRO E INSTALACION  
UNIDAD EXTRACCION ALETA 
ATRAZADA T-250 475CFM 0.5HP 
2900RPM.FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      6,001,961.00   $                     6,001,961.00  0.05% 

26.07   

SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIDAD EXTRACCION ALETA 
ATRAZADA T-250 1051CFM 
1.0HP 2559RPM.FILTRACION 3 
ETAPAS 2"35% 4"65% 4"95% 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      8,229,641.00   $                     8,229,641.00  0.06% 

26.08   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE DUCTO  LÁMINA 
GALVANIZADA CAL 24 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
408.270  

   $                         194,641.00   $                   79,466,012.00  0.63% 

26.09   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TABLERO DE CONTROL DE 
ACUERDO A DISEÑO 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                      6,975,765.00   $                     6,975,765.00  0.05% 

26.10   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  REJILLA DE EXTRACCION 
DE 10"x28" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         314,121.00   $                        628,242.00  0.00% 

26.11   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  REJILLA DE EXTRACCION 
DE 10"x18" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         301,641.00   $                        603,282.00  0.00% 

26.12   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  REJILLA DE EXTRACCION 
DE 12"x30" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                         314,121.00   $                        314,121.00  0.00% 

26.13   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  REJILLA DE EXTRACCION 
DE 10"x6" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
2.000  

   $                         268,361.00   $                        536,722.00  0.00% 

26.14   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  DIFUSOR 4 VIAS DE 24"x 12" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
3.000  

   $                         314,121.00   $                        942,363.00  0.01% 

26.15   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE  DIFUSOR 4 VIAS DE 12"x 10" 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
4.000  

   $                         294,361.00   $                     1,177,444.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  149,675,903.00  
1.18% 

                 A   $                   32,928,698.66  
  

                 I   $                     4,490,277.09  
  

                 U   $                     7,483,795.15  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

27 ASCENSOR 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

27.01   

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DURANTE 6 MESES ASCENSOR 
2 PARADAS. DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
HOSPITALARIAS 

Precios 
Ref. 

Unidad 
           
1.000  

   $                    11,149,947.00   $                   11,149,947.00  0.09% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                   11,149,947.00  
0.09% 

                 A   $                     2,452,988.34  
  

                 I   $                        334,498.41  
  

                 U   $                        557,497.35  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

28 OBRAS EXTERIORES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

28.01 3.08.19 

SUMINISTRO E INSTALACION 
DE SARDINEL PREFABRICADO 
A-10, INCLUYE MORTERO DE 
PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
403.730  

4%  $                           51,795.77   $                   21,747,967.00  0.17% 

28.02   
SUMINISTRO E INSTALACION 
ADOQUIN EN ARCILLA 
VEHICULAR DIM: 0.1*0.2*0.06 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
Cuadrado 

       
625.010  

   $                           78,856.00   $                   49,285,789.00  0.39% 

28.03   CONCRETO DILATACION VÍAL 
Precios 

Ref. 
Metro 
lineal 

       
178.360  

   $                           50,943.00   $                     9,086,193.00  0.07% 

28.04 1.18.05 
CONSTRUCCION DE ANDENES 
E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 
17.5 Mpa - (2500 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
1,091.410  

4%  $                           58,740.91   $                   66,674,833.00  0.52% 

28.05 1.18.04 
CONCRETO ESTRIADO 
RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
41.810  

4%  $                         105,619.44   $                     4,592,587.00  0.04% 

28.06 2.09.03 CONSTRUCCION DE JARDINES 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

       
330.410  

4%  $                           73,299.19   $                   25,187,537.00  0.20% 

28.07 1.18.03 ASEO GENERAL ENTREGA 
Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

    
6,660.478  

   $                            5,402.16   $                   35,980,968.00  0.28% 

28.08 1.19.07 
DEMARCACION CON PINTURA 
TIPO TRAFICO E=0.08 M 

Precios 
Gober. 

Metro 
lineal 

       
108.210  

4%  $                            5,614.24   $                        631,818.00  0.00% 

28.09   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PORTON EN TUBO 
GALVANIZADO D=2" H=2.40M. 
INCLUYE PINTURA 
ELECTROSTÁTICA 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
11.110  

   $                         508,825.00   $                     5,653,046.00  0.04% 

28.10 1.02.09 
CONCRETO CICLOPEO 21MPa 
(3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cúbico 

         
8.5236  

4%  $                         421,022.00   $                     3,732,168.00  0.03% 

28.11   

SUMINISTRO E INSTALACION 
CERRAMIENTO EN TUBO 2" 
GALVANIZADO INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y PINTURA 
H=2.1 M 

Precios 
Ref. 

Metro 
lineal 

         
71.030  

   $                         428,569.00   $                   30,441,256.00  0.24% 

28.12   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
PISO EN CAUCHO EPDM 
FUNDIDO EN SITIO CAPA BASE 
1 CM Y CAPA DE CONTACTO 
FULL COLOR SEGÚN DISEÑO 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

         
45.150  

   $                         359,695.59   $                   16,240,256.00  0.13% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  269,254,418.00  
2.12% 

                 A   $                   59,235,971.96  
  

                 I   $                     8,077,632.54  
  

                 U   $                   13,462,720.90  
  

          
 

          

 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

29 INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES 
 TIPO:  

OBRA PÚBLICA 

29.01   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE PRESION 
HIDRAULICA. INCLUYE 
ELECTROBOMBAS 
PRINCIPALES,TANQUES 
HIDRONEUMATICOS Y 
TABLERO DE CONTROL. TODO 
DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      2,694,042.00   $                     2,694,042.00  0.02% 

29.02   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
EYECTOR. INCLUYE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 
Y TABLERO DE CONTROL. 
TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                         311,875.00   $                        311,875.00  0.00% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

29.03   

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED CONTRA 
INCENDIO NORMALIZADO. 
INCLUYE BOMBA PRINCIPAL, 
MOTOR BOMBA PRINCIPAL, 
TABLERO DE CONTROL BOMBA 
PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY Y 
TABLERO DE CONTROL BOMBA 
JOCKEY.TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE 
LA RCI. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    23,687,621.00   $                   23,687,621.00  0.19% 

29.04   

INSTALACIÓN PLANTA DIESEL 
150 KVA EFECTIVOS A LA 
ALTURA DE SAMACA (BOYACÁ). 
SEGÚN ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    22,941,580.00   $                   22,941,580.00  0.18% 

29.05   
INSTALACIÓN DE UPS DE 30 
KVA ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                      4,704,448.00   $                     9,408,896.00  0.07% 

29.06   
INSTALACIÓN DE UPS DE 15 
KVA ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
3.000  

   $                      2,200,921.00   $                     6,602,763.00  0.05% 

29.07   

INSTALACIÓN 
TRANSFORMADOR TRIFASICO  
DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 
"H"   

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      1,204,450.00   $                     1,204,450.00  0.01% 

29.08   

INSTALACIÓN COMPRESOR 
ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, 
TANQUE 100 LITROS, PRESION 
120 PSI 

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                         634,660.00   $                     1,269,320.00  0.01% 

29.09   

INSTALACIÓN CALENTADOR A 
GAS, TIRO FORZADO BOSCH 
THERM 8000 S 30 LITROS O 
SIMILAR 

Cotización Unidad 
           
3.000  

   $                         727,782.00   $                     2,183,346.00  0.02% 

29.10   

INSTALACIÓN BOMBA 
RECIRCULACIÓN AGUA 
CALIENTE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      1,752,739.00   $                     1,752,739.00  0.01% 

29.11   

INSTALACIÓN ASCENSOR 2 
PARADAS TIPO HOSPITALARIO 
DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    10,227,423.00   $                   10,227,423.00  0.08% 

29.12   

INSTALACIÓN ROUTER PARA 
ADMINISTRACIÓN Y 
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE 
LA RED DE DATOS. INCLUYE 
PUERTOS SFP, PUERTOS GIGA 
ADMINISTRABLE Y VPN 
SEGURIDAD IP 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                         573,951.00   $                        573,951.00  0.00% 

29.13   

INSTALACIÓN DE ROUTER 
INÁLAMBRICO. INCLUYE 
PUERTOS WAN, PUERTOS LAN, 
ANTENAS DE TRANSMISIÓN 
INALAMBRICAS DE DATOS Y 
RANURAS DE DISIPACIÓN 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                           37,965.00   $                          37,965.00  0.00% 

29.14   
INSTALACIÓN AMPLIFICADOR 
DE SONIDO CON CAPACIDAD 
PARA CUBRIR 6 ZONAS.  

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                         147,032.00   $                        294,064.00  0.00% 

29.15   

INSTALACIÓN PARQUE 
INFANTIL PARA EXTERIORES 
EN PLASTICO Y METAL. DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      1,344,200.00   $                     1,344,200.00  0.01% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                   84,534,235.00  
0.67% 

                 A   $                   18,597,531.70  
  

                 I   $                     2,536,027.05  
  

                 U   $                     4,226,711.75  
  

          
 

          

 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM 
ITEM 

GOBER 
DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST.  VR UNITARIO   VR TOTAL  % 

30 SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES INCLUYE IVA  
 TIPO:  

BIENES 

30.01   

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE PRESION 
HIDRAULICA. INCLUYE 
ELECTROBOMBAS 
PRINCIPALES,TANQUES 
HIDRONEUMATICOS Y 
TABLERO DE CONTROL. TODO 
DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    24,246,381.00   $                   24,246,381.00  0.19% 

30.02   

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
EYECTOR. INCLUYE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 
Y TABLERO DE CONTROL. 
TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO 
HIDRÁULICO. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      2,806,877.00   $                     2,806,877.00  0.02% 

30.03   

SUMINISTRO DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE LA RED CONTRA 
INCENDIO NORMALIZADO. 
INCLUYE BOMBA PRINCIPAL, 
MOTOR BOMBA PRINCIPAL, 
TABLERO DE CONTROL BOMBA 
PRINCIPAL, BOMBA JOCKEY Y 
TABLERO DE CONTROL BOMBA 
JOCKEY.TODO DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 
CONTENIDAS EN EL DISEÑO DE 
LA RCI. 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                  213,188,589.00   $                  213,188,589.00  1.68% 

30.04   

SUMINISTRO PLANTA DIESEL 
150 KVA EFECTIVOS A LA 
ALTURA DE SAMACA (BOYACÁ). 
SEGÚN ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                  206,474,218.00   $                  206,474,218.00  1.62% 

30.05   
SUMINISTRO DE UPS DE 30 KVA 
ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                    42,340,028.00   $                   84,680,056.00  0.67% 

30.06   
SUMINISTRO DE UPS DE 15 KVA 
ONLINE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
3.000  

   $                    19,808,285.00   $                   59,424,855.00  0.47% 

30.07   

SUMINISTRO 
TRANSFORMADOR TRIFASICO  
DE 225 KVA TIPO SECO CLASE 
"H"   

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    10,840,051.00   $                   10,840,051.00  0.09% 

30.08   

SUMINISTRO COMPRESOR 
ODONTOLOGICO 3 HP CSD 18, 
TANQUE 100 LITROS, PRESION 
120 PSI 

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                      5,711,940.00   $                   11,423,880.00  0.09% 

30.09   

SUMINISTRO CALENTADOR A 
GAS, TIRO FORZADO BOSCH 
THERM 8000 S 30 LITROS O 
SIMILAR 

Cotización Unidad 
           
3.000  

   $                      6,550,034.00   $                   19,650,102.00  0.15% 

30.10   

SUMINISTRO BOMBA 
RECIRCULACIÓN AGUA 
CALIENTE. SEGÚN 
ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    15,774,647.00   $                   15,774,647.00  0.12% 

30.11   

SUMINISTRO ASCENSOR 2 
PARADAS TIPO HOSPITALARIO 
DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES  

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    92,046,809.00   $                   92,046,809.00  0.72% 

30.12   

SUMINISTRO ROUTER PARA 
ADMINISTRACIÓN Y 
SEGURIDAD INFORMÁTICA DE 
LA RED DE DATOS. INCLUYE 
PUERTOS SFP, PUERTOS GIGA 
ADMINISTRABLE Y VPN 
SEGURIDAD IP 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                      5,165,561.00   $                     5,165,561.00  0.04% 



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

30.13   

SUMINISTRO DE ROUTER 
INÁLAMBRICO. INCLUYE 
PUERTOS WAN, PUERTOS LAN, 
ANTENAS DE TRANSMISIÓN 
INALAMBRICAS DE DATOS Y 
RANURAS DE DISIPACIÓN 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                         341,682.00   $                        341,682.00  0.00% 

30.14   
SUMINISTRO AMPLIFICADOR 
DE SONIDO CON CAPACIDAD 
PARA CUBRIR 6 ZONAS.  

Cotización Unidad 
           
2.000  

   $                      1,323,286.00   $                     2,646,572.00  0.02% 

30.15   

SUMINISTRO PARQUE INFANTIL 
PARA EXTERIORES EN 
PLASTICO Y METAL. DE 
ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES 

Cotización Unidad 
           
1.000  

   $                    12,097,800.00   $                   12,097,800.00  0.10% 

                 COSTO DIRECTO GRUPO   $                  760,808,080.00  
5.99% 

                          
  

                          
  

                          
  

          
 

          
 

   

INFORMACIÓN CONSOLIDADA 
FORMULACIÓN INICIAL 

          
 

   

COSTO DIRECTO    $                                    9,507,609,694.00  74.82% 

   
        

   

Bienes   
 $                        
760,808,0
80.00  

     

   

Servicios   $                                                  
-  

     

   

Obra Pública   
 $                     
8,746,801,
614.00  

     

   

        

   

COSTO INDIRECTO    $                                    2,700,121,292.00  21.25% 

   

        

   

        

   

Administración 22% 
 $                     
1,924,296,
355.00  

 

AIU 

   

   

imprevistos 3% 
 $                        
262,404,0
48.00  

 

 $   2,624,040,484.00  

  

   

Utilidad 5% 
 $                        
437,340,0
81.00  

   

   

Otros Costos 10% 

Administra
ción 
equipos 
especiales 

   $        76,080,808.00    

   
        

   SUBTOTAL 
CONSTRUCCIÓN 

   $                                  12,207,730,986.00  96.07% 

   
        

   

        



  

 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 

   

TOTAL PRESUPUESTO    $                                  12,707,688,770.68  100% 

 

La empresa social del estado adelanta este proceso con base en los certificados de disponibilidad 
presupuestal expedidos. 

 

9.3. FORMA DE PAGO  

 

La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 

 

a) La entidad dará un anticipo del TREINTA PORCIENTO (30%) del valor total del contrato. 

b) Mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el contratista, 

interventor y supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de 

ejecución y suscripción de actas de obra previa amortización del anticipo hasta completar el 

NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato.  

c) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará 

una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte de la Empresa y suscrito el acta de 

liquidación.  

 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato.    

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 

de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos 

requeridos para el pago de la cuenta de cobro.    

 

NOTA 3: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá 

presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el  interventor.    

 

Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del 

contrato, en razón a ello el Plan de Inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.    

 

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, de 

conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. Los gastos 

deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes 

de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.   

 

NOTA 4: Para la ejecución de este proyecto que involucra las actividades de: suministro de los 

materiales y equipos necesarios para adelantar estos procesos constructivos.   

 

De acuerdo a las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, la entidad estimó un pago de 

anticipo correspondiente a un porcentaje del presupuesto oficial para la ejecución del proyecto, para 

que se pueda cumplir con todas las obligaciones pactadas y así poder llevar a feliz término la ejecución 

del objeto contratado.  

  

Las actividades antes señaladas que sirvieron de base para determinar el porcentaje de anticipo, y su 

inversión es un estimativo de la entidad, toda vez que su aplicación se realizara conforme al programa 



  

 

 

presentado para el efecto por el contratista, el cual debe ser aprobado por el supervisor como requisito 

para su entrega.     

 

NOTA 5: ANTICIPO – FIDUCIA En los términos del artículo 91 de la ley 1474 de 2011, el Contratista deberá 

constituir una Fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 

a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 

ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente 

por el contratista.  

 

Recursos que dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para conformar el patrimonio autónomo; en 

consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son 

manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.  

 

La sociedad fiduciaria deberá pagar a los proveedores, con base a las instrucciones que reciba del 

contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor o el interventor siempre y cuando 

tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o inversión del anticipo.  

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo – patrimonio autónomo-, pertenecen a la empresa 

social del estado  y en el evento de no ser reinvertidos previa autorización de la gerencia, a través del 

supervisor y/o interventor y conforme a lo previsto para el capital inicial o tendientes a sufragar gastos 

que debiera asumir la Entidad conforme a la naturaleza de este contrato, deberán ser reintegrados a 

las cuentas que la empresa social del estado indique a través del supervisor debiendo el futuro 

contratista remitir a la Entidad relación actualizada de dichos reintegros especificando rendimiento 

financieros (valores) generados, fechas y cuenta de reintegro. 

 

NOTA 6: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del 

contrato. 

 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el 

precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución 

y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 

de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales 

y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo 

del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y 

toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución 

del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por 

la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración 

para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir 

el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 

 

La entidad no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación 

con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y 

que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación 

familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 

representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 

2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones 



  

 

 

de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a 

sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes 

al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime 

conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y 

Parafiscales. El contratista deberá presentar la factura electrónica, constancia de pago de aportes a 

la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago 

de la cuenta de cobro. Atendiendo la forma de pago establecida para el presente proceso y como 

forma de aceptación de la misma, los oferentes deberán incluir en el ofrecimiento de cada ítem y 

como especificación técnica particular adicional a lo demás establecido, la sigla FP (Forma de Pago).  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los 

cuales está obligado la entidad se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo 

de la factura y/o cuenta de cobro presentada por parte del Contratista, además de la entrega de 

bien, servicio u obra, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago 

de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el  acta 

de recibo, y en  los informes parciales del contratista y de la interventoría,  con  el visto bueno del 

supervisor del contrato quien solicitara informe a la Interventoría de la obra.  Aquel requisito cuya 

verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta 

verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos de la entidad 

y en caso de ser recursos girados por convenios o actos administrativos, estará condicionado al giro de 

esos recursos, para lo cual el contratista renuncia al cobro de intereses que se generen por estos 

recursos. 

 

9.4. GRAVAMENES:  

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

11. ESTUDIOS DEL SECTOR 

Atendiendo el Artículo 209 constitucional la empresa social del estado, acoge como análisis lo realizado 

por Colombia compra eficiente en su análisis de la oferta y demanda de las empresas en Colombia, 

por lo cual expidió la guía para procesos de contratación de obra pública en donde estableció en la 

fase de planeación, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de determinar el 

contexto del proceso de contratación a realizar,  para tener en cuenta los elementos que permitieron 

definir los requisitos habilitantes en forma adecuada, el cual contiene tres áreas a saber:  

 

a) Análisis del mercado 

b) Análisis de la demanda 

c) Análisis de la oferta 

 

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Según lo establecido en el manual interno de contratación de la empresa social del estado así como 

los fundamentos y justificación de la modalidad de selección descritos en el presente pliego de 

condiciones, se determina que la oferta más favorable para el caso de la modalidad de mayor cuantía 

será: 

 

“La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas.” 

 

 

 



  

 

 

13. REQUISITOS HABILITANTES 

 

De conformidad con el manual interno de contratación y la normatividad legal vigente, es objetiva la 

selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que 

ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva.  Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 

requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La 

exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 

suscribir y a su valor. 

 

Así las cosas, la empresa social del estado, establece los requisitos habilitantes que regirán para el 

presente proceso teniendo en cuenta: 

 

a) El riesgo del proceso de contratación 

b) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 

c) El análisis del sector económico respectivo 

d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

 

13.1 DE ORDEN JURÍDICO 

 

13.1.1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Este documento se realizará de acuerdo con el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta 

suministrado por la Entidad, el cual debe estar firmado en original por el proponente, persona natural o 

por el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, 

indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos. 

 

El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sin embargo, debe diligenciarse los espacios 

en blanco y los necesarios para suscribirlo. No podrán señalarse condiciones diferentes a las 

establecidas en el mismo, no se aceptarán propuestas condicionadas. 

 

En el caso de las personas jurídicas o proponentes plurales cuyo representante legal no fuere profesional 

en el área requerida en este pliego, la propuesta deberá estar avalada por un profesional en esta área 

debidamente registrado y que tenga matricula profesional vigente. 

 

Cuando se trate de proponentes que sean personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan 

establecida sucursal en Colombia deberán, además, adjuntar a la propuesta los documentos con los 

cuales acreditan un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 

propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente. 

  

En el caso de las personas jurídicas proponentes extranjeras cuyo representante legal no fuere 

profesional en el área requerida en este pliego, la propuesta deberá estar avalada por un profesional 

en esta área debidamente registrado en su país o por un profesional en esta área que tenga matricula 

profesional como tal en Colombia y que cuente con matricula profesional vigente. 

 

13.1.1 CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

a.) Las personas jurídicas ya sea en calidad de proponente o integrantes de un proponente plural 

(Consorcio o Unión Temporal, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; 

cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse.) deberán presentar 



  

 

 

el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a  treinta 

(30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, donde conste que de 

acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos, 

igualmente el objeto social de la empresa, debe corresponder a actividades relacionadas con el 

objeto del contrato y acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado para 

la ejecución y UN (1) año más.  

 

b.) De conformidad con lo establecido en la Ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las 

sociedades por acciones simplificadas, artículo 5°, su objeto social se puede comprender una 

enunciación clara y completa de las actividades principales o puede expresar que la sociedad 

realizara cualquier actividad comercial o civil licita. Si nada se expresa en el acto de constitución, 

se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podrá realizar cualquier actividad lícita. 

En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las 

actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estas se encuentran dentro 

de las actividades licitas de la persona jurídica. 

 

c.) Para las personas jurídicas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas 

jurídicas nacionales, así mismo los proponentes extranjeros individuales, en consorcio, en unión 

temporal, o promesa de sociedad futura, deberán cumplir con las condiciones generales 

establecidas en el Pliego de condiciones y además, deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

c.1.) Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

c.1.1.) Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 

autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres (3) 

meses anteriores a la fecha de cierre de la solicitud pública de ofertas, en el que conste su 

existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) 

persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, 

señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

directivo que le faculte expresamente. 

 

c.1.2.) Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del 

contrato del presente proceso.  

 

c.1.3.) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 

Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de apoderado. 

 

c.1.4.) Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 

acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las 

leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la información deberá 

presentarse adjuntado documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la información 

antes mencionada y autenticado por una autoridad competente del país de origen. 

 

d.) Todos los proponentes personas jurídicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o 

extranjeros, deben acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 

previamente al cierre del proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente 

determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 



  

 

 

 

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado de existencia y 

representación legal tendrá validez con la inicialmente prevista. 

 

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya 

de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar la 

existencia y representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas 

que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 

y la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

NOTA 1: TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL ESTARAN SUJETAS A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 

17 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 

13.1.2 PARA PERSONAS NATURALES 

 

La persona natural, como proponente singular, debe cumplir con la capacidad e idoneidad y por tanto 

debe ser profesional en el área indicada en el presente pliego y debe tener como mínimo un (1) año 

de experiencia contado a partir de la expedición de la matricula profesional.   

 

La persona natural, como integrante de un proponente plural, debe cumplir con la capacidad e 

idoneidad y por tanto debe ser profesional en el área indicada en el presente pliego y debe tener 

como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la expedición de la matricula profesional. 

 

13.1.3 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 

 

Si bien de conformidad con el Artículo 54 del Manual Interno de Contratación de la empresa social del 

estado, no se tendrá que estar incito en el correspondiente Registro Único de Proponentes, para efectos 

de verificar la experiencia y poder realizar una evaluación bajo el principio de igual, la entidad hará la 

exigencia de dicho documento, el cual deberá cumplir con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.5.1.  

Del Decreto 1082 de 2015, la información para renovar el registro en la cámara de comercio, debe ser 

presentada por la persona inscrita en el RUP, a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 

año; de lo contrario cesan los efectos del RUP. 

 

Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes del Proponente 

Plural, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de 

selección respectivo, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes 

(RUP). 

 

NOTA 1: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el 

numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012. 

 

NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información allí contenida.  

 

Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, el artículo 2.2.1.1.1.5.2.  Del Decreto 1082 

de 2015, señala que deben presentar para el registro único de proponentes, la información contable y 

financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal 

en Colombia.   

 



  

 

 

Los proponentes naturales extranjeros o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas 

naturales extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal 

en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su 

domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento. 

 

Los proponentes jurídicos extranjeros o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas 

jurídicas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en 

el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su 

domicilio principal o con una declaración rendida por el representante legal de la persona jurídica 

extranjera bajo la gravedad del juramento. 

 

Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya 

de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar el 

Registro Único de Proponentes, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que 

regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y 

la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la 

inicialmente prevista. 

 

Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la 

inicialmente prevista 

 

13.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

 

El proponente deberá allegar Garantía de Seriedad del Ofrecimiento por un valor del diez por ciento 

(10%) del valor de la oferta, (el parágrafo 2 literal a del artículo 62 del Manal Interno de Contratación 

establece que el valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor de la oferta), 

y su vigencia será desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Así mismo la garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 

la oferta, en los siguientes eventos: 

a.) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 

la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior 

a tres (3) meses. 

b.) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

c.) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

d.) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

Esta garantía será otorgada a favor de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE 

SAMACÁ y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona 

jurídica, deberá figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación 

Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 



  

 

 

La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente 

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión 

temporal. 

 

13.1.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y el parágrafo primero del artículo 

38 de la Ley 734 de 2002, ningún proponente ni los integrantes de proponentes plurales, podrá haber 

sido declarado responsable fiscalmente, caso en el cual será inhábil para contratar con el Estado 

durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente: inhabilidad que cesará 

cuando la Contraloría competente declare haber  recibido el pago o, si este no fuere procedente,  

cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables 

fiscales. Dicha circunstancia se verificará por parte de la Entidad en el Boletín de Responsables Fiscales 

de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección. 

 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal del proponente plural, así como el representante 

legal de la persona jurídica, ya sea como proponente o integrante de proponente plural.  

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 

y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad 

de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales. 

 

13.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

La Entidad hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema de 

Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de 

antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal de 

la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente plural). 

 

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 

antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 

propuesta será rechazada. 

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 

y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad 

del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

 

13.1.7 CERTIFICADO JUDICIAL 

 

Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal 

del proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Entidad verificará en la 

página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes de la adjudicación de propuestas. De igual 

forma todas las personas naturales que integren los Proponentes plurales y los representantes legales 

de la persona jurídica que conforman dichos proponentes plurales, no podrán registrar antecedentes 

judiciales; así mismo de quien abona la propuesta si es del caso.  

 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 

persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente plural, 



  

 

 

y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo la 

gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

 

13.1.8 CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Para los efectos del Código Nacional de Policía, la Entidad hará la verificación en el Sistema Registro 

Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional del representante legal. En caso de 

consorcios o uniones temporales se hará la verificación de cada uno de los representantes legales de 

las personas que los integran, donde deben aportar el documento de identificación por cada uno de 

los representantes legales de las personas jurídicas que los integran o de la persona natural integrante 

y del representante de la unión temporal o del consorcio. 

 

Se verificará que ninguna persona esté vinculada en el sistema de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y de Convivencia. 

El CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA (Ley 1801 de 2016) dispone en el artículo 183 las consecuencias que 

en materia de contratación se generan por el no pago de multas. 

 

Las autoridades responsables, deberán verificar que la persona se encuentra al día en el pago de 

multas, los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán en falta grave y a los que no 

ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. Las multas se verificarán de acuerdo al artículo 

184, en el cual se establece el mecanismo para su consulta y verificación. 

 

En caso de que el proponente y/o alguno de sus integrantes se encuentre reportado en alguno de los 

boletines, el proponente será declarado NO HÁBIL. 

 

13.1.9 CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR 

DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. 

 

El proponente debe allegar fotocopia del Certificado de Consulta de Inhabilidades de quienes hayan 

sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años actualizado de la persona 

natural y/o el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, unión 

temporal. 

 

13.1.10 REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  

 

El proponente deberá ́ acreditar que para la fecha del cierre del proceso no se encuentra incurso en la 

inhabilidad de que trata el artículo el numeral 1° del artículo 2 de la Ley 2097 de 2021. Este requisito se 

acredita con el respectivo Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

 

13.1.11 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica o integrantes de proponentes plurales según sea su 

naturaleza, en forma individual o integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO 

ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN. 

 

13.1.12 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona jurídica o representante del 

proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia 

del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso. 

 



  

 

 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o 

representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del 

pasaporte actual y vigente.  

 

13.1.13 LIBRETA MILITAR 

El Proponente futuro contratista, cuando sea Persona Natural, o Representante Legal de la Persona 

Jurídica, o del proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales, deben anexar fotocopia 

de la libreta Militar o documento que acredite tener su situación militar definida, siempre y cuando 

tengan edad inferior a los 50 años. Según lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 2150 del 1995. 

 

 

13.1.14 CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PAGO DE APORTES PARAFISCALES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar el Formato 6 – Pagos 

de Seguridad Social y Aportes Legales, expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo 

con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal con el cual se acreditará el 

cumplimiento de la obligación de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la oferta, debidamente firmada. 

 

Si se trata de un proponente plural, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 

mencionada para cada uno de los miembros.  

 

De igual forma, las personas naturales que actúen a título propio o dentro de un proponente plural, 

deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de los aportes parafiscales, debidamente 

firmada. 

 

NOTA 1: CUALQUIER DOCUMENTO QUE AVALE ESTA CONDICIÓN DEBERÁ VENIR SUSCRITO POR QUIEN 

CORRESPONDA. 

 

NOTA 2: EN TODOS LOS CASOS EN QUE LA CERTIFICACIÓN REFERIDA SEA SUSCRITA POR CONTADOR 

PÚBLICO O REVISOR FISCAL DEL OFERENTE, SEGÚN SEA EL CASO, DEBERÁ ADJUNTAR LA COPIA DE LA 

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADOR VIGENTE, 

DONDE CONSTE TAL CONDICIÓN. 

 

13.1.15 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL.  

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio. 

En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente 

Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará aclaración. 

Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los Proponentes podrán incorporar información adicional que no contradiga 

lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 



  

 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá quedar definida en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales), de las personas naturales y/o jurídicas asociadas. Estos tendrán facultades 

suficientes para la representación sin limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos 

que se requieran para presentar la oferta, suscribir y ejecutar el contrato, así como la 

facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente del 

Proponente Plural, en caso de que se haya nombrado este último. 

 

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y 

un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación.  

 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al 100 

%.  

 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 

posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 

los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del 

integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

 

13.1.16 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 

Cuando se desprenda del Registro Único de Proponentes que el representante legal del proponente 

ya sea como persona jurídica o como proponente plural, requiere de autorización para presentar oferta 

y/o suscribir contratos, deberá anexar el documento por medio del cual se otorgue esa autorización. 

 

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 189 de la ley 410 de 1971 

(Código de Comercio). 

 

13.1.17 COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA. 

 

Es necesario anexar copia de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia de la misma 

de quien suscribe y de quien avala la propuesta, según corresponda.  

 

Para el caso de extranjeros persona natural, ya sea como proponente singular o integrante de un 

proponente plural, debe ser profesional en el área requerida por la Entidad, si no están debidamente 

acreditados para ejercer su profesión en Colombia, la propuesta deberá estar abonada por 

profesionales según corresponda.  

 

 

 

 



  

 

 

6.1 DE ORDEN TÉCNICO 

 

13.2.1 CAPACIDAD E IDONEIDAD 

 

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 842 del 2003 y ley 1229 de 2008 artículo 1, cuando se trate de 

propuestas para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la 

capacidad e idoneidad profesional establecida en el presente requerimiento. 

 

El objeto del presente proceso implica el desarrollo de actividades civiles y por tanto requiere estar 

avalada por un profesional de ingeniería civil 

 

La persona natural como proponente singular o como integrante de un proponente plural, debe ser 

profesional ingeniería civil y debe tener como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la 

expedición de la matricula(s) profesional. 

 

La persona jurídica o el proponente plural, debe tener el aval de su propuesta por un profesional en 

ingeniería civil y debe tener como mínimo un (1) año de experiencia contado a partir de la expedición 

de la matricula(s) profesional. Este aval puede ser dado por el mismo representante legal en caso de 

que cumpla con los requisitos o por otro profesional que acredite dicho aval y cumpla con los requisitos 

 

13.2.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

 

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 

generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del 

contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que 

cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto 

contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia 

cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

 

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los Bienes y servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el proponente 

cuente con experiencia en las principales actividades a ejecutar de acuerdo con el correspondiente 

presupuesto del contrato, las cuales son un referente mínimo que debe cumplir el proponente, para 

esta experiencia el proponente o integrante de proponente plural debe tener experiencia registrada 

en el RUP en contratos clasificados en los siguientes códigos. 

NIVEL CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

 

Para acreditar la experiencia se requiere de la presentación de máximo cuatro (04) contratos 

ejecutados y terminados cuyo objeto o alcance corresponda a construcción y/o adecuación y/o 

reforzamiento de edificaciones clasificadas en el grupo de ocupación I, identificados con el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en cada uno en los códigos que se 

relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único 

de proponentes, RUP: 

 



  

 

 

 

NIVEL 
CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

3 72141500 Servicios de Preparación de Tierras 

3 72154000 Servicios de Edificios Especializados y Comercios 

 

Los contratos aportados deberán cumplir con la totalidad de la clasificación de los códigos solicitados 

en el cuadro anterior y entre ellos con el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV, es decir sumar hasta o más de 10.954,90 SMMLV.  

 

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus 

integrantes. 

 

La Entidad determina requerir CUATRO (4) aspectos los que se van a verificar: 

 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su ejecución sea 

en obras clasificadas dentro del grupo de ocupación I, subgrupo de ocupación I2. 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que en su ejecución 

cuenta con experiencia en demolición de edificaciones clasificadas dentro del grupo de 

ocupación I. 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su ejecución sea 

de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del área intervenida. Este criterio ha sido 

establecido por la entidad para garantizar que el oferente posee una experiencia similar en cuanto 

a la magnitud del proceso que se va a ejecutar. 

➢ La Entidad requiere que se acredite la intervención en mínimo 4 áreas, toda vez que se trata de una 

obra de construcción  hospitalaria en la que éstas son especificaciones importantes para el 

proyecto; para La Entidad es de suma importancia que se evidencien al menos 4 de las áreas a 

intervenir ya que las exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado 

de complejidad del proyecto, las áreas a requerir  se encuentran dentro del marco de la 

proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además proporciona a la entidad la 

tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar este tipo de 

proyectos.  

 

Es así que la Entidad requiere que el proponente acredite al menos 4 de las siguientes áreas: 

 

1. Consulta externa 

2. Laboratorio Clínico 

3. Servicios de imagenología 

4. Servicio de Farmacia 

5. Área asistencial 

6. Hospitalización 

7. Rehabilitación 

8. Servicio quirúrgico obstétrico 

9. Servicios generales 

 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 

los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 



  

 

 

señalados en el presente numeral, cuando se requiera la verificación de información del Proponente 

adicional a la contenida en el RUP.  

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los Proponentes no podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 

particulares.  

Los contratos para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir las siguientes 

características:  

1. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 

en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad solicitara su 

subsanación en los términos del pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane, se 

tendrán en cuenta para la evaluación los cuatro contratos de mayor valor aportados. Con estos la 

Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 

de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor para acreditar la experiencia. En caso de que el Proponente 

pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo cinco (5) contratos allegados del Formato 

3 – Experiencia; deberá́ aportarse diligenciado en formato Excel.  

 

2. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 

iniciar su ejecución luego de la expedición y entrada en vigencia del Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 

 

3. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá ́ haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia 

la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento 

de selección.  

 

4. Si el Proponente relaciona más de un (1) contrato; por lo menos uno (1) de los contratos validos 

aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de 

la NSR-10, el cual debió́ haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 

Proceso de Contratación.  

 

5. Las reglas de los numerales 4, 5 y 6 también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 

caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá ́ cumplir con los 

estándares y normativa establecida para Colombia.  

 

6. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 



  

 

 

el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá ́ en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 

en el RUP.  

 

7. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 

contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 

acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de 

manera que el Proponente Plural solo podrá ́ acreditar una misma experiencia una sola vez.  

La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ́ ser validada mediante alguno, o algunos, de 

los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. 

No será ́ válida la experiencia general acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

• Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  

• Infraestructura de transporte.  

• Obras de urbanismo y paisajismo.  

13.2.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá ́ en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

1. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el 72.  

2. La Entidad únicamente podrá ́ exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 

por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.  

3. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá ́ en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá ́ superar el diez por ciento (10 %).  

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y 

se calcularan sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)”. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten 

contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de 

contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado.  

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

especifica, sino que bastará con acreditar la experiencia general.  



  

 

 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 

el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditación de experiencia en caso 

de que el integrante no este ́ obligado a tener RUP.  

4. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 

o en Unión Temporal, el valor a considerar será ́ el registrado en el RUP, o documento va ́lido en caso 

de que el integrante no este ́ obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente 

acreditada para el procedimiento de selección será ́ la presentada multiplicada por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.  

 

5. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 

Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 

en el presente proceso, dicho Contrato se entendera ́ aportado como un (1) solo Contrato y se 

tendrá ́ en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes 

del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que esta ́n participando en el 

presente Proceso de Contratación.  

 

6. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 

mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.  

 

7. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

 

 

NOTA 1: Los contratos presentados para acreditación de experiencia, cuyo valor ejecutado se 

encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente procedimiento para re 

expresar el valor de dichos contratos en pesos colombianos  

 

a)         En caso de que el valor del contrato se encuentre expresado en una moneda o unidad 

de cuenta diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, 

utilizando para ello la tasa de cambio, correspondiente a la fecha de inicio del contrato, 

publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la 

siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co 

Menú de contenido 

Series estadísticas 

Tasas de cambio 

 Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente 

americano Tipo de tasa (elegir compra) 

Serie para un rango de fechas dado 

Seleccionar la fecha 

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha 

requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa)  

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentre el valor 

del contrato no se encuentra listada, se deberá certificar por la entidad facultada para ello del 

http://www.banrep.gov.co/


  

 

 

país de origen del contrato, la tasa de cambio oficial entre esta moneda y el dólar 

estadounidense en la respectiva fecha de inicio del contrato. 

 b)         Si el valor ejecutado del contrato ya se encuentra expresado en dólares 

estadounidenses, o se re-expresa a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito 

en el literal anterior, se deberá re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos 

utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco 

de La República de Colombia, de acuerdo con la siguiente ruta: 

-           www.banrep.gov.co 

-           Menú de contenido Series estadísticas 

-           Cambio Tasa de cambio del peso colombiano 

-           TRM 

Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 

colombianos a dólares en la fecha de inicio del contrato, considerando hasta la segunda cifra decimal 

expresa). 

 

13.2.3 PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO. 

 

El proponente deberá adjuntar un documento debidamente firmado EN ORIGINAL, en el cual 

manifieste que suministrará el siguiente personal para la ejecución del objeto contractual, el cual debe 

cumplir con el perfil descrito a continuación. 

 

 

 

 

 

 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD PROFESIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA  

Director de 

Obra 
1 

Ingeniero Civil 

con matrícula 

profesional 

vigente 

30% 

Experiencia general 

de Quince (15) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula 

profesional, con 

postgrado en 

Gerencia de Obras o 

similares.  

Se deberá 

demostrar 

experiencia como 

Director en al menos 

un contrato de 

obras de 

edificaciones.  

Residente 

de Obra 
1 

Ingeniero Civil y/o 

arquitecto con 

matrícula 

profesional 

vigente, con 

estudios de 

postgrado  

100% 

Experiencia general 

de DIEZ (10) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula profesional 

 

Se deberá demostrar 

certificación como 

Ingeniero Residente 

en un Contrato de 

Obra Civil en 

edificaciones.  

http://www.banrep.gov.co/


  

 

 

Profesional 

SST 
1 

Profesional 

Especialista en 

Salud y Seguridad 

en el Trabajo, con 

resolución 

vigente expedida 

por el ministerio. 

50% 

Experiencia general 

de DIEZ (10) años 

contados a partir de 

la expedición de la 

matrícula profesional 

Se deberá 

demostrar 

certificación como 

Ingeniero Residente 

en un Contrato de 

Obra Civil en 

edificaciones. 

 

 

NOTA 1: El proponente deberá entregar en su propuesta los siguientes documentos del equipo 

profesional mínimo requerido, los cuales serán los mismos que serán allegados a la interventoría y 

supervisión para que sean aprobados y aceptados para la firma del acta de inicio.  

  

1. Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional 

profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que 

corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso). 

2. Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en 

nivel de postgrado. 

3. Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por el 

proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del 

presente proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 

4. Certificado y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación de los contratos presentados para 

acreditar la experiencia especifica.   

 

NOTA 2: La experiencia general se refiere a la experiencia en ejercicio profesional del equipo 

profesional mínimo requerido, y corresponde a los años comprendidos entre la fecha de expedición de 

la matricula profesional y la fecha de cierre del presente proceso. 

 

NOTA 3: En el cuadro siguiente se relacionan la forma en que la Entidad relaciona las equivalencias 

entre los títulos de postgrado (especialización, maestría o doctorado) en años de experiencia general. 

 

 Experiencia General 

Especialista 2 años 

Maestría 3 años 

Doctorado 4  años 

 

 

13.2.4 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 

 

El proponente deberá adjuntar un documento debidamente firmado en ORIGINAL, en el cual 

manifiesta poner a disposición del proyecto durante su ejecución, como mínimo el siguiente equipo: 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO 
CANTIDAD  

(unidades) 

Mezcladora de Concreto 1 

Volqueta mayor a 7 m3 3 

retro cargador 1 

Vibro compactador de cilindro  1 

 



  

 

 

Dentro del mismo documento el proponente debe comprometerse a mantener en obra todo el equipo 

adicional que sea necesario para la ejecución del contrato con el fin de ejecutarlo dentro del tiempo 

establecido por la entidad en el presente pliego de condiciones.  

 

13.2.5 COMPROMISOS MEDIOAMBIENALES 

 

• El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

en la cual se certifique que durante la construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán 

productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando la procedencia legal de los materiales  de construcción (arena, grava, arcilla, entre 

otros minerales) que se requieran para el desarrollo de la actividad de construcción y/o 

adecuación.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando que en caso de ser adjudicado, se encargará de efectuar el manejo de RCD (residuos 

de construcción y demolición) con gestores autorizados y suministrará los certificados de disposición 

de los escombros generados durante la obra a la Entidad.   

• El proponente deberá presentar declaración juramentada expedida por el Representante Legal 

certificando que en caso de ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control de los 

consumos de agua que se generen durante la construcción/adecuación. 

 

13.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

De conformidad con el Artículo 44 del Manual Interno de Contratación de la Empresa Social del Estado, 

la capacidad financiera a exigir guarda relación con el valor del contrato a celebrar, siendo esta 

adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la consecución de un contratista que disponga de 

los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato dentro del plazo previsto. 

 

Con el fin de verificar la solidez financiera, el Proponente deberá cumplir con los indicadores financieros 

establecidos en este documento.  

 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se 

hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal sentido, la verificación 

de las condiciones de capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 

organización de los proponentes, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP 

en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los 

procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba 

utilizarse para efectuar la inscripción en el registro. No obstante, lo anterior, sólo en aquellos casos en 

que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente 

adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.  

 

La Entidad, valdrá la información para la evaluación de la capacidad financiera, con corte a 

diciembre 31 de 2022, para lo cual se tendrá en cuanta lo siguiente: 

  

Se evaluará con base en la información financiera contenida en el certificado de inscripción, 

calificación y clasificación, en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá estar actualizado, 

en firme y con la información financiera a diciembre 31 de 2022, teniendo en cuenta que los estados 



  

 

 

financieros básicos requeridos para la evaluación de la capacidad financiera del proponente deben 

estar incluidos en el RUP. 

  

La Entidad verificará toda la información financiera en moneda legal colombiana y en el SMMLV, de 

conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto número 2649 de 1993 y demás normas que lo 

modifiquen adicionen o sustituyan, así mismo deberán estar en idioma español.  

 

Para las personas extranjeras, se aplicarán las mismas reglas establecidas para las personas jurídicas 

nacionales, no obstante, cuando se trate de sociedades extranjeras, la información de la capacidad 

financiera estará soportada por el último balance y estados financieros, de acuerdo al cierre fiscal en 

cada país de origen o al balance de apertura, si son sociedades nuevas. En este caso la fecha del 

balance de apertura debe coincidir con la fecha de adquisición de la persona jurídica, para lo cual 

aportarán adicionalmente, certificación del contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, 

o en su defecto por el revisor fiscal de la sucursal en Colombia en la que certifique lo indicado para las 

personas jurídicas nacionales y la fecha del cierre fiscal en el país de origen.  

 

Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operación a nivel mundial o 

negocien en bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, aportarán la certificación del 

contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, si lo tiene o en su defecto del revisor fiscal 

de la sucursal en Colombia indicada anteriormente, en la cual adicionalmente certificará esta 

circunstancia.  

 

Para aquellas sociedades extranjeras cuyas prácticas contables difieran de lo establecido en las 

normas colombianas, se deberá aportar junto con la información financiera de la persona jurídica 

extranjera, certificación suscrita por el contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera o en 

su defecto el revisor fiscal de la sucursal en Colombia, en la que se indiquen los rubros que correspondan 

a las cuentas, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.  

 

La Re-expresión de estados financieros de los proponentes extranjeros o de sus integrantes cuando se 

trate de consorcio o unión temporal se debe efectuar conforme al siguiente procedimiento: 

 

a)   En caso de que los estados financieros se encuentren en una moneda o unidad de cuenta 

diferente al dólar estadounidense, se deben re-expresar a dólares estadounidenses, utilizando 

para ello la tasa de cambio, correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen, 

publicada en el sitio de Internet del Banco de La República de Colombia, de acuerdo con la 

siguiente ruta: 

www.banrep.gov.co  

Menú de contenido  

Series estadísticas  

Tasas de cambio 

 

Tasa de cambio de algunas monedas del mundo países que no pertenecen al continente 

americano Tipo de tasa (elegir compra) 

Serie para un rango de fechas dado 

Seleccionar la fecha 

Seleccionar la moneda (se obtiene cambio de dólares a la moneda elegida en la fecha 

requerida, en el caso del euro considerar hasta la quinta cifra decimal expresa) 

 

Si la tasa de cambio con el dólar estadounidense de la moneda en la que se encuentren los 

estados financieros de la moneda de origen del Proponente no se encuentra listada, se deberá 



  

 

 

certificar por la entidad facultada para ello de su país de origen, la tasa de cambio oficial entre 

esta moneda y el dólar estadounidense en la respectiva fecha de corte. (Subsanable). 

 

b) Si los estados financieros ya se encuentran expresados en dólares estadounidenses, o se re-

expresan a dólares estadounidenses según el procedimiento descrito en el literal anterior, se 

deberán re-expresar de dólares estadounidenses a pesos colombianos utilizando la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) publicada en el sitio de Internet del Banco de La República 

de Colombia, publicada en el sitio de Internet del Banco de la República de Colombia, de 

acuerdo con la siguiente ruta: 

- www.banrep.gov.co  

- Menú de contenido Series estadísticas  

- Cambio Tasa de cambio del peso colombiano 

- TRM 

 

Serie histórica de la tasa de cambio representativa del mercado (se obtiene cambio de pesos 

colombianos a dólares en la fecha requerida, considerando hasta la segunda cifra decimal 

expresa). 

 

Correspondiente a la última fecha de corte fiscal del país de origen. 

 

El Proponente tiene que alcanzar todos los indicadores financieros requeridos para su propuesta sea 

considerada hábil. 

 

Los estados financieros deben reflejar la situación financiera del Proponente individual, o de los 

integrantes del Proponente, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo 

Empresarial.  

 

El Proponente deberá manifestar el régimen tributario al que pertenece, adjuntando el documento 

correspondiente como parte de esta información.  

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, La ENTIDAD hace uso de los 

siguientes indicadores, los cuales considera adecuados respecto al objeto del Proceso de 

Contratación. 

 

13.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros: 

 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,19 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 

Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo 40% PO 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Estudio Previo del presente proceso de selección. 

 

 



  

 

 

13.3.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Los  Proponentes   deben   acreditar   los   siguientes   indicadores: 

 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad del patrimonio ≥0,04 

Rentabilidad del activo ≥0,02 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad  organizacional de acuerdo con los 

criterios establecidos en el Estudio Previo del presente proceso de selección. 

 

13.3.3 CAPACIDAD RESIDUAL  

 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así: 
𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 

afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 

Capacidad Residual del proceso= $ 12.707.688.770,68 –  $ 3.812.306.631,20 

Capacidad Residual del proceso= $ 8.895.382.139,48 

 

Donde:  

 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 



  

 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente Plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 

Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


  

 

 

Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado 

y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador 

público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el 

artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) 

del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, 

con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente 

en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados 

por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una  firma de auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 

72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 

Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 



  

 

 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente 

Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección. 

 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben 

aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los 

Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en 

el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada 

en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 

Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

C. Capacidad Financiera (CF): 

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 



  

 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 

capacidad financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas 

directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 

el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 

indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras 

del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 

suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 



  

 

 

Proponente tiene o no contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. 

No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la 

oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si 

el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la 

respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a 

Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

14 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En cumplimiento a lo establecido en el manual interno de contratación y siguiendo las reglas nacientes 

desde el artículo 209 constitucional, la Entidad determinará la oferta más favorable para el caso de la 

mayor cuantía teniendo en cuenta la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 

en puntajes o fórmulas. 

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 40 

Apoyo a la industria nacional 10 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimiento mujeres 0,25 

Mipymes 0,25 

Total 101 



  

 

 

14.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 

los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 

en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 

deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido para la presentación de 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON: 

 

 

Para el ofrecimiento del valor de la oferta, se deberán considerar los siguientes gravámenes nacionales, 

departamentales y/o municipales (estampillas), que le sean aplicables según su naturaleza jurídica 

actualizados a la fecha de presentación de actas parciales en la ejecución del contrato.   

 

El pago de Impuestos o Contribuciones Nacionales, Departamentales y/o Municipales (Descuentos 

Cuenta de Cobro)  

 

IMPUESTO PORCENTAJE (%) 

A. Rete fuente  2% 

B. Estampilla proanciano 4% 

C. Estampillas procultura  2% 

D. Fondo solidario 5% 

E. Industria y comercio  0.8 x 1000 

TOTAL 13.80% 



  

 

 

 

 

 

14.1.1 A.I.U. 

El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, 

futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 

 

El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica.  

 

Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 

porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 

porcentaje total definido por la Entidad. 

 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 

 

 

14.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  

 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un 

error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada. 

 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los Precios Unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 

cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior 

a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 

el proceso del numeral 4.1.4. 

 

14.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante 

la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 

descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

14.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 



  

 

 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: [https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]) que rija el día hábil anterior a la 

fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica. 

 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de 

la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

 
𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 50] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 



  

 

 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 

mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la 

media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 50 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 

de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 



  

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 50 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

50 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 
𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
50 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

 

14.3. FACTOR DE CALIDAD 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

Implementación del programa de gerencia de proyectos 

Experiencia ponderable de los profesionales 

20 

20 

Total 40 

 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes 

de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 

mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de 

calidad.  

 



  

 

 

14.3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 

La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia 

de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual 

bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  

Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 

los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en 

las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 

proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 

de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, 

la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 

Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la 

arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con: 

Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con 

experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos  

La Entidad asignará 10 puntos más, al Proponente que allegue dentro de su oferta, copia del acta de 

grado y/o diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación 

o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar tres o más certificaciones donde haya 

desempeñado las funciones propias de su cargo (Project Management o Gerente de proyectos) o 

Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

 

14.3.2. EXPERIENCIA PONDERABLE DE LOS PROFESIONALES 

 

La entidad asignará 20 puntos al Proponente que se comprometa dentro de su oferta y haya incluido 

las hojas de vida de los siguientes profesionales con experiencia de acuerdo a la las siguientes tablas: 

 

Director de obra  PUNTAJE 

 La experiencia específica como Director de obra en contratos de 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES será ponderada en relación al número 

de contratos 5 

Uno (1) o dos (2) contratos Tres (3) o más contratos  

3 Puntos 5 Puntos 

Uno de los contratos anteriores será ponderado en relación con el alcance del 

contrato de la siguiente manera:  

5 OBRAS DE EDIFICACIONES OBRAS DE EDIFICACIONES 

HOSPITALARIAS 

2 Puntos 5 Puntos 

 PUNTAJE MAXIMO TOTAL  10 

 

Residente de obra  PUNTAJE 

 La experiencia específica como Residente de obra en contratos de 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES será ponderada en relación al número 

de contratos 5 

Uno (1) o dos (2) contratos Tres (3) o más contratos  

3 Puntos 5 Puntos 

Uno de los contratos anteriores será ponderado en relación con el alcance del 

contrato de la siguiente manera:  
5 



  

 

 

OBRAS DE EDIFICACIONES OBRAS DE EDIFICACIONES 

HOSPITALARIAS 

2 Puntos 5 Puntos 

 PUNTAJE MÁXIMO TOTAL  10 

 

 

14.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional 
10 

Incorporación de componente nacional en 

servicios extranjeros 
5 

 

14.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La Entidad asignará hasta diez (10) punto a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  

 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 

del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, manifestando bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal 

técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso 

de Contratación.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar 

que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 



  

 

 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. 

A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional manifestando bajo la gravedad de juramento que 

incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 

operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 

Contratación.  

 

Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural 

no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

 

14.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 

o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 

Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 

exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 

presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 

obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 

la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con 

Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 

por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 

lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 

puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 



  

 

 

14.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 

de 2018), o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya.  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con 

discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido 

por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 

para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, 

sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, 

ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor 

fiscal, según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 

requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018. 

 

14.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el arti ́culo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente.  

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 

subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 

puntaje, por lo que obtendrá ́ cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.  

14.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 

calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 



  

 

 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así ́ las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara ́ copia del certificado del Registro Único 

de Proponentes, el cual deberá ́ encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 

Proponente debió́ subsanar la entrega del RUP, este será ́ valido para los criterios diferenciales en cuanto 

a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 

experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 

certificado no se tendrá ́ en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá ́ cero 

(0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de MiPyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

Consorcio o en la Unión Temporal. 

14.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 

acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 

proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente 

acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.4.1. del Pliego de 

Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen 

nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que 

ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 

esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 

autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 

donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 

autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 

legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el Formato 10A – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica), mediante 

el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una 

de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.   



  

 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso de 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el Formato 11 – Autorización para el tratamiento 

de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 

acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 

contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a 

un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 

de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el Formato 10 B – Vinculación de personas 

en condición de discapacidad. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina 

corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación 

decimal al número entero siguiente.  

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, el integrante del Proponente que 

acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos 

del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en 

el Consorcio o en la Unión Temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

general habilitante.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 

de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para lo cual la persona natural, 

el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – proponente), mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento 

las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores mayores de edad que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad 

de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren 

en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un 

(1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 

jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 10 C – Vinculación 

de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – 

proponente), mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas 

mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 

requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 

integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada 

uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el Formato 10 C – 



  

 

 

Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 

(Trabajador), mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de 

pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el 

documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 

de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de 

Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 

la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 

Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 

el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el  Formato 10D – Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas 

que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 

anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 

Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 

conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el Formato 10 D – Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, mediante el cual 

certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece 

a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se 

definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 

Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 

cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como es el 

caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 

cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 

que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 

de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 



  

 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 

diligenciarán el Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración (personas jurídicas), por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 

jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 

aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 

cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 

en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; 

o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 

partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, 

o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el Formato 

10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 

integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificación de cada una de las 

personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el Formato 11- Autorización para 

el tratamiento de datos personales como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual 

participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas), mediante el cual certifica, 

bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de 

cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno 

de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) El integrante del Proponente Plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia general acreditada en la oferta.  

(c) En relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales 

podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo 

cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el Formato 10 F Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular 

de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, 

diligencien el Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  



  

 

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño 

empresarial se efectuará diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme, mediante el cual se 

certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de 

conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 

sustituyan o complementen. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 

se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o 

la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 

asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 

con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 

presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en 

las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 

aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 

asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 

diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme, mediante el cual bajo la gravedad de juramento 

certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 

1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 

que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá 

la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual 

el Proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y 

contador público, según corresponda, diligenciará el Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, 

cooperativas o asociaciones mutuales. 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que: 

(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento 

de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 

cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 



  

 

 

(b) La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia general acreditada en la oferta; y  

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 

respectivo lo manifestará diligenciando el Formato 10 G – Acreditación Mipyme. 

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 

de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 

asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 

integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 

representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 

2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los 

términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad Estatal ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de 

la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un número 

entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 

corresponda el número 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 

entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y 

utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 

(0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo país de origen 

tenga Acuerdo Comercial con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios 

de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

 

15. OFERTA 

 

15.1. PRESENTACIÓN. 

 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, 

cuando se haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de 

Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso radica su 

ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 

colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones 

contenidas en el mismo.  

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta 

y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos.  



  

 

 

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos 

habilitantes o factores de evaluación de la oferta, debe estar salvado con la firma de quien suscribe el 

correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste 

clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres tienen que contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

 

SOBRE 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les 

asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello y no podrá ser entregado 

en físico. 

 

SOBRE 2 

Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  

A. El Sobre 2 debe presentarse en el espacio habilitado para ello y no podrá ser entregado en 

físico. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 

fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el 

SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre 1 y 

publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona 

puede consultarlas. La Entidad Estatal dará a conocer las ofertas radicadas en el Proceso de 

Contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los 

Proponentes. 

Se darán por no presentadas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el 

plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas 

por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y 

Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual hubiese sido confirmada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente mediante certificado de 

indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en 

el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 

Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].  

 

15.2. SUBSANACIONES 

 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 

esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando los documentos de 

soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

 

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluación, 

y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitudes de documentos 

que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar 

o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii


  

 

 

desempate, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberán 

allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron requeridos y a más 

tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación.  

 

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 

relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o son factores de 

desempate, y por ende no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, brindándole al 

Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de 

que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo aquí descrito 

también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere 

realizado en el traslado del informe de evaluación. 

 

En los procesos que se lleven a cabo en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se 

presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por correo 

electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP 

II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 

 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 

para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 

por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto 

de explicación. 

 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 

oportunidad.  

 

En cumplimiento del deber de publicidad de la actividad contractual y en procura de la transparencia 

del Proceso de Contratación, la Entidad deberá publicar en el SECOP tanto las observaciones 

realizadas por los proponentes como las respuestas a las mismas, así como los requerimientos de 

subsanación, explicación o aclaración, y las respuestas a estos, dentro del término de tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición o presentación.  

15.3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y  las Ofertas que hayan cumplido con 

los mínimos establecidos en la sección VI, serán evaluadas por la Entidad, de acuerdo con lo señalado 

para el efecto en la correspondiente sección. 

 

La Entidad publicará el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el 

Cronograma del presente proceso. 

 

15.4. DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

La Entidad declarará desierto el presente proceso de selección cuando:  

 

a) No se presenten Oferta. 

b) Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 

experiencia previstos en el pliego de condiciones 

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 



  

 

 

d) El Representante Legal de la Entidad no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte 

por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 

e) Se presenten los demás casos contemplados en la Ley. 

 

15.5. RETIRO DE LA PROPUESTA 

 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección 

y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, 

sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición 

de un recibo firmado por el solicitante. 

 

15.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del 

contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No. 

1, en la Entidad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de 

adjudicación, prevista en la cronología del proceso; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo 

de la propuesta original y la destrucción de su copia. 

 

15.7. RECHAZO 

 

En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que:  

1. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  

2. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación.  

3. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

4. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito 

habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos. 

5. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera 

vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista 

para el cierre del procedimiento de selección.  

6. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 

que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

7. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 

Proponente. Para esto, se puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades 

respectivas. 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 

la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como no acreditada. 

La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 

información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 

que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 



  

 

 

8. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal o contempladas en el siguiente numeral. 

9. No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, 

ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 

conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 

acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o en la ley. Tampoco podrán 

participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de selección se 

va a realizar. 

10. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  

11. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica o el de sus integrantes, 

tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  

12. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 

el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación.  

13. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma 

indicada en el presente  Pliego de Condiciones. 

14. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

15. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

16. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada item del Presupuesto Oficial:  

17. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AU en la forma como lo establece el Pliego 

de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

18. Ofrecer como AU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial 

19. Cuando se presente la propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato.  

20. Presentar la oferta extemporáneamente.  

21. No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre 

que no corresponda.  

22. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.  

23. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida 

durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicará el 

proceso descrito en el arti ́culo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá ́ acudir a los 

parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

24. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego 

de Condiciones.  

25. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios 

para acreditar su capacidad residual conforme con lo indicado en el presente pliego de 

condiciones.  

26. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en los estudios previos.  

27. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 

permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, 

en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad. 

28. Las demás previstas en la ley.  



  

 

 

 

16. ACUERDOS COMERCIALES 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de selección 

de contratista que nos ocupa, la ENTIDAD diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos 

comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mención y por lo tanto aplica el trato 

nacional. 

 

Acuerdo comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por 

el Acuerdo 

Comercial 

Alianza 

Pacifico 

Chile  SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO NO 

 

La ENTIDAD en aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo 

trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes y servicios el puntaje 

adicional de que trata la Ley 816 de 2003. 

 

17. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 

 

El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el 

informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, 

adjudicará el proceso, al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que 

cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la 

declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 

 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma del presente 

proceso. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

 

En el evento que la gerencia- no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo 

en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

 



  

 

 

El orden de elegibilidad de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto, 

se realizará teniendo como referencia el mayor puntaje obtenido, en orden descendente de mayor a 

menor.  

 

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas la Entidad estatal escogerá el oferente 

que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en 

el pliego de condiciones. 

 

Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores 

de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones, y asi sucesivamente hasta 

agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

Factores de escogencia y calificación utilizados en el proceso de selección, priorizados de la siguiente 

manera: 

 

a. Oferente con mayor puntaje por factor económico 

b. Oferente con mayor puntaje por factor de calidad 

c. Oferente con mayor puntaje por incentivo a la industria nacional 

 

Si persiste le empate, se utilizarán las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente o para seleccionar 

al oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por acuerdos comerciales: 

 

1. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente 

a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

2. Preferir la oferta presentada por una MIPYME nacional. 

3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal, o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) este conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participación 

de por lo menos el 25%; (b) la MIPYME aporte mínimo el 25 % de la experiencia acreditada en la 

oferta; y (c) ni la MIPYME, n i sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 

o accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el 10% de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 

la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el 10% de su nómina está en condición 

de discapacidad en los términos del presente numeral debe tener una participación de por lo 

menos el 25% en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

25% de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. En caso de continuar el empate, se realizará sorteo entre los proponentes empatados en el primer 

lugar del orden de elegibilidad con el mecanismo de balota así. En una urna o en una bolsa, se 

introducirán el número de balotas como sea el número de proponentes empatados. Las balotas 

tendrán el número 1 al n (siendo n el número de proponentes empatados). Cada proponente, su 

representante legal o en su defecto la Entidad, sacara una balota y su orden de elegibilidad 

corresponde al número de la balota que saco. Para efectos de determinar el orden de sacar 

balotas, este será conforme el orden de entrega de propuesta, ósea que el proponente que 

entregue en primer lugar su propuesta será el proponente que sacará primero la balota. 

 

18. RIESGOS 

 



  

 

 

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 

y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de 

eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado 

esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 

contractual. 

 

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de 

contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 

Entidad.  

 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de 

los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación 

o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 

 

Matriz de Riesgos 

Escalas de Probabilidad 

Probabilidad Valor Probabilidad de ocurrencia 

Muy Alto 5 Mayor al 20% 

Alto 4 Entre el 15% al 20% 

Medio 3 Entre el 10% al 15% 

Bajo 2 Entre el 5% al 10% 

Muy Bajo 1 Menor al 5% 

 

Escalas de Impacto 

Impacto Valor Alcance 

Muy Alto 5 Con el efecto, se debe modificar el alcance del proyecto. 

Alto 4 El efecto impide el cumplimiento de las métricas y los requisitos. 

Medio 3 
El efecto dificulta completar el alcance dentro de las métricas y con los 

requisitos. 

Bajo 2 Con el efecto, igual se cumplen las métricas y los requisitos. 

Muy Bajo 1 Reducción del alcance sin afectar requisitos. 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

PROBABILIDAD OPORTUNIDADES 

Muy Alto 5 5 10 15 20 25 

Alto 4 4 8 12 16 20 

Medio 3 3 6 9 12 15 

Bajo 2 2 4 6 8 10 

Muy Bajo 1 1 2 3 4 5 

IMPACTO 
1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 



  

 

 

 

Valoración del Riesgo 

Nivel de Riesgo Prob. x Impacto 

Alto Mayor o igual a 15 

Moderado Entre 6 y 14 

Bajo Menor o igual a 5 
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conformida

d con las 

condicione

4 3 
1

2 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

Si 

Comité 

evaluador 

respectivo 

N

A 

Revisión de 

evaluacione

s y 

observacion

es a las 

mismas 

Ejecución 

del 

proyecto  
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 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e

rs
o

n
a

 r
e

sp
o

n
sa

b
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 p
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M
o
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ro
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b
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id
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d

 

Im
p
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c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
sg

o
 

C
a

te
g

o
rí
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¿
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o
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e
 

re
a
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za

 e
l 

m
o

n
it
o

re
o
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P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

s técnicas 

requeridas. 

6 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Retrasos en 

rendimientos 

del proyecto 

en relación al 

flujo de 

inversión, 

que pueda 

generar la 

demora de 

la 

constitución 

de la fiducia 

para el 

respectivo 

tramite de 

desembolso 

del del 

anticipo 

establecido.  

- 

Disminució

n de la 

capacidad 

del 

contratista 

para llevar 

a cabo el 

contrato.  

5 4 
2

0 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Asumir los 

retrasos del 

proyecto e 

implement

ar 

estrategias 

para nivelar 

el proyecto 

a la 

programaci

ón 

inicialment

e 

establecida

. 

5 4 
2

0 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

Si 

Ordenado

r del 

gasto/ 

supervisor 

N

A 

Seguimiento 

diario hasta 

el tiempo 

limite 

establecido 

en el Anexo 

Técnico 

para la 

presentació

n y 

radicación 

de la 

constitución 

de la fiducia 

o patrimonio 

autónomo.   

Diario 

7 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora en 

la 

presentación 

de las 

garantías 

para la 

legalización 

del contrato 

por parte del 

proponente 

adjudicatari

o.  

- No 

cumplimien

to de los 

plazos 

establecido

s para 

legalizació

n del 

contrato y 

en 

consecuen

cia demora 

en el inicio 

de 

ejecución 

del mismo. 

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Participar 

en la 

audiencia 

de riesgos 

del proceso 

de 

selección. 

Establecer 

mecanismo

s de revisión 

interna de 

las 

propuestas. 

Desarrollar 

listas de 

chequeo 

de los 

documento

s y 

requisitos 

de los PDC 

2 1 2 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 
Proponent

e 

N

A 

Se realiza 

antes de la 

fecha de 

cierre del 

proceso de 

selección 

Semanal

mente 
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8 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

Le
g

a
l 

No 

suscripción 

del contrato 

por factores 

diversos.  

- Retraso 

del  inicio 

de la 

ejecución 

del 

contrato 

por nuevo 

inicio de 

proceso de  

selección 

del 

contratista. 

2 5 
1

0 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Adjudicaci

ón del 

contrato a 

proponente 

en segundo 

menor valor 

o declarar 

desierto El 

proceso si 

no hay más 

proponente

s. 

-Hacer 

efectiva 

póliza de 

garantía de 

seriedad 

de la 

propuesta 

en caso de 

haberse 

solicitado. 

1 2 2 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Entidad 

contratan

te 

N

A 

Seguimiento 

al proceso 

de reclamo 

de garantía 

de seriedad 

y/o revisión 

adjudicació

n segundo      

menor valor 

Posterior a 

la 

adjudicac

ión y 

previo al 

vencimien

to del 

plazo de 

ejecución 

9 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Errores 

cometidos 

en 

documentos 

para el 

respectivo 

cobro tales 

como (actas 

y/o cuentas), 

elaborados 

por el 

contratista 

de obra 

durante la 

ejecución 

del contrato, 

que retrasen 

la ejecución 

programada 

por falta de 

inversión de 

flujo de caja. 

- Demoras 

en la 

tramitación 

por 

corrección. 

4 3 
1

2 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Establecer 

como 

acciones 

preventivas 

de los 

documento

s 

generados, 

tanto por 

parte de la 

interventorí

a cómo de 

la 

supervisión. 

3 1 3 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Ordenado

r del 

gasto/ 

supervisor 

N

A 

- Revisar los 

capítulos 

técnicos del 

PDC y forma 

de pago. 

 

- 

Seguimiento 

a la 

implementa

ción de las 

acciones 

preventivas 

Mensualm

ente 

1

0 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Pago 

inoportuno 

por parte del 

contratista a 

lo 

correspondie

nte a 

servicios y/o 

subcontratos 

y/o 

proveedores 

en relación 

con los 

contratado 

de mano de 

obra y/o 

adquisicione

- No 

disponer 

oportunam

ente de 

materiales y 

equipos. 

 

- 

Demandas. 

3 3 9 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Verificar 

que el 

contratista 

desarrolle 

una 

adecuada 

gestión de 

las 

adquisicion

es y 

subcontrat

ación con 

respecto a 

los 

proveedore

s y mano 

de obra. 

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Intervento

r/ 

supervisor 

N

A 

Seguimiento 

y control de 

las 

adquisicione

s con 

respecto a 

los 

proveedores 

Mensualm

ente 
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b
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s y/o  

alquileres. 

1

1 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demora por 

parte del 

contratista 

en el trámite 

de 

aprobación 

de procesos 

dependiente

s de terceros 

o no 

previstos. 

- Retraso en 

el 

cronogram

a por 

imposibilida

d de iniciar 

de ejecutar 

la 

actividad. 

2 3 6 
R

ie
sg

o
 M

o
d

e
ra

d
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Prever y 

requerir la 

radicación 

(en un 

tiempo no 

mayor a 15 

días) 

completa y 

oportunam

ente la 

documenta

ción. 

1 2 2 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Intervento

r/ 

supervisor 

N

A 

Revisar las 

actas o 

solicitudes 

del 

contratista 

en los 

comités de 

obra 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 

1

2 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Demoras 

ocasionadas 

por el 

inadecuado 

u obsoleto 

funcionamie

nto de la 

maquinaria 

y/o equipos 

para la 

ejecución de 

la obra. 

- Demoras 

en el 

cronogram

a de la 

obra. 

 

- 

Sobrecosto

s del 

proyecto. 

4 2 8 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Revisión por 

parte de la 

interventorí

a de los 

equipos y el 

plan de 

mantenimie

nto. 

3 1 3 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 
Intervento

r 

N

A 

Revisión del 

cronograma 

de 

mantenimie

nto de la 

maquinaria y 

equipos. 

Quincena

l 

1

3 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Escases o 

fluctuación 

en el costo 

de cualquier 

tipo de 

insumo y/o 

mano de 

obra y/o 

maquinaría 

y/o equipos 

para la 

ejecución de 

la obra. 

- 

Sobrecosto

s en los 

materiales y 

atraso en el 

cronogram

a de la 

obra hasta 

disponer de 

los 

materiales. 

4 5 
2

0 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Seguimient

o a las 

fluctuacion

es más 

representati

vas. 

4 3 
1

2 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

Si 
Intervento

r 

N

A 

Solicitando 

periódicame

nte 

cotizaciones 

de precios 

del 

mercado.  

Semanal

mente 

1

4 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Le
g

a
l 

Cambio de 

normativida

d técnica 

durante la 

ejecución 

del proyecto. 

- Atraso en 

la 

aprobación 

de 

documento

s y en el 

cronogram

a de la 

obra. 

2 4 8 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

E
n

ti
d

a
d

 C
o

n
tr

a
ta

n
te

 Cuantificar 

y cancelar 

los 

incremento

s 

cambiados 

por el 

cambio de 

normativida

d.  

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de Obra 

e 

Intervento

ría 

N

A 

Actualizació

n 

permanente 

de las 

nuevas 

disposiciones 

en cuanto a 

normativida

d.  

Quincena

l 

1

5 

G
e

n
e

ra
l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Incumplimien

to de las 

medidas 

establecidas 

por la 

autoridad 

ambiental 

- 

Sobrecosto

s por 

rediseños, 

demolicion

es, 

reformas, 

2 5 
1

0 

R
ie

sg
o

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
 

In
te

rv
e

n
to

rí
a

 Revisión por 

parte de 

interventorí

a del 

cumplimien

to del plan 

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de 

Intervento

ría 

N

A 

Hacer 

seguimiento 

y visitas de la 

implementa

ción del plan 

de manejo 

Ambiental 

Mensualm

ente 
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competente 

dentro de los 

permisos 

otorgados. 

atraso en el 

cronogram

a de la 

obra. 

de manejo 

Ambiental 

los plazos 

establecidos 

en los 

comités de 

obra. 

1

6 

G
e

n
e

ra
l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Daños 

ambientales 

por 

inadecuada

s prácticas 

del proceso 

constructivo. 

- 

Sobrecosto

s por 

rediseños, 

demolicion

es, 

reformas, 

atraso en el 

cronogram

a de la 

obra. 

2 4 8 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
 I
n

te
rv

e
n

to
rí
a

 

El 

contratista 

de 

Interventorí

a debe 

garantizar 

que 

durante 

todas las 

etapas del 

proyecto se 

cumpla 

con toda la 

normativida

d 

ambiental.           

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de 

Intervento

ría 

N

A 

Seguimiento 

al plan de 

manejo 

ambiental 

y/o licencia 

ambiental. 

Ejecución 

del 

proyecto  

1

7 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

l 

Oposición o 

condiciona

miento de la 

comunidad 

a la 

ejecución 

del proyecto 

que generen 

retraso o 

suspensión 

del contrato. 

- Demoras 

en el 

cronogram

a de la 

obra 

4 3 
1

2 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Comités 

sociales de 

seguimient

o, 

reuniones 

extraordina

rias con la 

comunidad

. Recorridos 

conjuntos 

contratistas 

e 

interventorí

a y la 

entidad. 

3 1 3 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de  

Obra 

N

A 

Realizar 

seguimiento 

en los 

comités de 

obra.  

Semanal

mente 

1

8 

G
e

n
e

ra
l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Le
g

a
l 

Abandono 

por parte 

contratista 

de obra al 

proyecto.  

- Inicio de 

proceso 

legal de 

incumplimi

ento al 

contratista 

de obra 

2 5 
1

0 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  

O
b

ra
 

Realizar la 

consulta de 

registro de 

obras 

inconclusas 

de los 

proponente

s  

1 3 3 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Entidad 

contratan

te 

N

A 

Seguimiento 

del avance 

quincenal 

respecto a 

la 

planificación 

del proyecto 

Quincena

l 

1

9 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Incumplimien

to de los 

requisitos de 

ejecución 

del contrato 

que generan 

dilaciones en 

su inicio. 

- Inicio de 

proceso 

legal de 

incumplimi

ento al 

contratista 

de obra 

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Gestión 

oportuna 

para 

agilizar los 

trámites 

administrati

vos internos 

que 

permitan 

inicio 

oportuno 

de la 

ejecución 

del 

contrato e 

1 1 1 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Entidad 

contratan

te 

N

A 

Verificación 

cumplimient

o requisitos 

de 

ejecución a 

cargo de la 

entidad 

Diariamen

te una 

vez 

suscrito el 

contrato 

hasta el 

plazo 

máximo 

de 

entrega 

de los 

documen

tos para 

dar  inicio 
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im
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s Impacto 
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tratamiento 
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 d
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b
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 p
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b
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c
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ó
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P
e
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¿
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u
á

n
d

o
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impidan 

variación 

de precios 

del 

producto 

ofertado 

contractu

al 

2

0 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 Crisis 

económica 

producto de 

una 

pandemia. 

- 

Consecuen

cias en 

cumplimien

to de las 

obligacion

es del 

contratista, 

variación 

en los 

precios de 

los bienes y 

servicios 

contratado

s 

1 5 5 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Realizar 

seguimient

o a las 

leyes 

normas 

presidencia

les  

1 5 5 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Entidad 

contratan

te 

N

A 

Previo 

cumplimient

o requisitos 

perfecciona

miento 

contrato 

Mensualm

ente 

2

1 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Le
g

a
l 

Incumplimien

to de las 

obligaciones 

contractuale

s por parte 

del 

contratista 

de obra. 

- Que se 

genere a 

cargo de la 

entidad la 

obligación  

de pagar 

una 

indemnizac

ión a la 

persona 

afectada, 

lo cual 

implica un 

desmedro 

económico 

para la 

entidad. 

2 5 
1

0 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Estricto 

seguimient

o y 

verificación 

de la 

ejecución 

del 

contrato, 

aplicando 

de ser 

posible, las 

sanciones 

dispuestas 

en el 

contrato. 

1 3 3 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de 

intervento

ría y 

supervisor 

N

A 

Seguimiento 

a las 

obligaciones 

contractuale

s 

Semanal

mente 

2

2 

G
e

n
e

ra
l 
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Le
g

a
l 

Accidentes 

y/o 

enfermedad

es y/o 

muerte de 

origen 

laboral de  

profesionales 

y/o mano de 

obra y/o 

dañosa 

terceros. Este 

evento esta 

descrito y 

previsto por 

las leyes. 

- Que se 

genere a 

cargo de la 

entidad la 

obligación  

de pagar 

una 

indemnizac

ión a la 

persona 

afectada, 

lo cual 

implica un 

desmedro 

económico 

para la 

entidad. 

3 5 
1

5 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  

O
b

ra
 

Verificar la 

señalizació

n en la 

obra y 

utilización 

de la 

dotación y 

equipos de 

seguridad 

industrial de 

los 

trabajador

es.  

3 3 9 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

Si 

Contratist

a de 

Intervento

ría 

N

A 

El interventor 

está 

obligado al 

seguimiento 

y 

corroboració

n de la 

utilización de 

los 

implementos 

de 

seguridad y 

señalización 

de la obra, 

también 

deberá 

garantizar 

que los 

trabajos a 

desarrollarse 

en alturas 

Ejecución 

del 

proyecto  
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tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 l
a

 e
je

c
u

c
ió

n
 d
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b
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 p
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ó
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sean 

ejecutados 

por personal 

calificado.  

2

3 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

C
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

No     poseer 

personal con 

experiencia y 

capacitado 

en las 

diferentes 

especialidad

es que se 

requiere en 

el contrato. 

- Que los 

trabajos 

efectuados 

por el 

contratista 

no 

satisfagan 

la 

necesidad 

total 

planteada 

por la 

entidad 

contratant

e. Por falta 

de personal 

capacitad

o y con la 

suficiente 

experiencia 

para 

ejecutar el 

contrato. 

2 3 6 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
 I
n

te
rv

e
n

to
rí
a

 

Exigir al 

contratista 

presente y 

acredite la 

experiencia 

y carta 

profesional 

de los 

trabajador

es que van 

a realizar 

los 

diferentes 

trabajos 

para los 

cuales 

fueron 

contratado

s. 

1 2 2 
R

ie
sg

o
 B

a
jo

 
Si 

Contratist

a de  

Obra 

N

A 

Verificar los 

entregables 

requeridos 

por cada 

uno de los 

profesionales 

que se este 

cumpliendo 

a cabalidad 

con las 

obligaciones 

pactadas en 

los contratos 

laborales.  

Quincena

l 

2

4 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Cambios en 

el equipo de 

trabajo del 

contratista. 

- Retrasos 

en el 

cronogram

a y 

deficiencia

s en la 

calidad del 

trabajo 

realizado 

por 

desconoci

miento de 

las labores 

desarrollad

as por el 

recurso 

saliente y 

deficiencia

s en la 

definición y 

aplicación 

de 

estándares 

de 

proyecto. 

3 2 6 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

Termino 

mínimo de 

empalme 

entre el 

recurso 

saliente y 

entrante. 

Exigencia 

de 

requisitos 

equiparabl

es para 

reemplazar 

el recurso 

humano 

respecto 

del perfil, 

formación y 

experiencia

. 

2 1 2 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de  

Obra 

N

A 

Estipulación 

contractual 

sobre 

cambios  en 

el personal. 

Validación 

de perfiles 

de nuevos 

recursos, 

previo a su 

vinculación 

al proyecto. 

Verificación 

del 

empalme 

entre recurso 

entrante y 

saliente.                       

Desarrollo de 

las labores 

de 

aseguramien

to de 

calidad 

sobre el 

Cuando 

se 

requiera 

el trámite 
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b
le

 p
o

r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 e

st
im

a
d

a
 e

n
 q

u
e

 s
e

 

c
o

m
p

le
ta

 e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

M
o

n
it
o

re
o

 y
 

re
v
is

ió
n

 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
sg

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a

li
za

 e
l 

m
o

n
it
o

re
o

?
 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

trabajo 

realizado por 

el equipo de 

proyecto. 

2

5 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

  

Fluctuación 

de las tasas 

de interés, 

tasa de 

cambio, 

variaciones 

cambiarias y 

financieras 

por causas 

micro o 

macroeconó

micas. 

- 

Sobrecosto

s o ahorros 

presupuest

ales. 

3 3 9 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

si bien es 

cierto que 

es un riesgo 

100% del 

contratista. 

La entidad 

se 

compromet

e al pago 

oportuno 

de las 

actividades 

ejecutadas 

por el 

contratista 

2 2 4 

R
ie

sg
o

 B
a

jo
 

Si 

Contratist

a de 

Intervento

ría 

N

A 

Cumplimient

o con las 

fechas 

establecidas 

para el 

pago del 

contratista 

de manera 

oportuna.  

Fechas 

de corte 

2

6 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

D
e

 l
a

 n
a

tu
ra

le
za

 

Afectación 

en el 

desarrollo del 

proyecto por 

condiciones 

climáticas.  

- Retrasos 

en lo 

programad

o en el 

cronogram

a de obra.  

5 5 
2

5 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 d

e
  
O

b
ra

 

El 

contratista 

debe 

garantizar 

la 

utilización 

de aditivos 

o nuevas 

técnicas 

constructiv

as a fin de 

ejecutar el 

proyecto 

en los 

plazos 

establecido

s, para lo 

cual 

deberá 

contar con 

planes de 

contingenci

a para 

mitigar este 

riesgo.  

5 2 
1

0 

R
ie

sg
o

 M
o

d
e

ra
d

o
 

Si 

Contratist

a de 

Intervento

ría 

N

A 

Seguimiento 

a la 

programaci

ón de obra 

verificando 

el 

cumplimient

o del mismo.  

Semanal

mente 

2

7 

E
sp

e
c

if
ic

a
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Que se den 

aumentos en 

el plazo de 

ejecución 

del contrato  

- Aumento 

de costos 

operaciona

les y retraso 

en la 

4 5 
2

0 

R
ie

sg
o

 A
lt
o

 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

d
e

  
O

b
ra

 Formular y 

viabilizar 

estrategias 

para 

aumentar 

3 2 6 

R
ie

sg
o

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

Si 

Entidad 

contratan

te y 

Contratist

as de 

N

A 

Se deberán 

realizar 

seguimientos

, 

reprograma

Semanal

mente 
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7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 

Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres(03) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 

tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
[ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada con el NIT [891.800.335-8] 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato 

Diez por ciento 

(10%) del valor del 

Contrato.  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

Contrato de 

acuerdo con lo 

que determine la 

Entidad Estatal 

Cien por ciento 

(100%) de la suma 

establecida como 

anticipo.  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

del personal que el 

contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y tres (3) 

años más. 

Quince por ciento 

(15%) del valor total 

del contrato.  

  

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas 

Cinco (05) años 

contados a partir 

Veinte por ciento 

(20%) del valor total 



  

 

 

Característica Condición 

a satisfacción de la fecha en la 

cual se recibe a 

satisfacción la 

obra. 

del contrato. 

  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 

Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, 

el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 

o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 

del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos 

de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 

o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 

considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha 

del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 

Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen 

afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 



  

 

 

funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 

nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
[ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada con el NIT [891.800.335-

8] y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la cámara de comercio 

respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 

de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 

Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las 

personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación.  

Valor Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [ESE HOSPITAL SANTA MARTA SAMACA] identificada 

con el NIT [891.800.335-8]  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro 

de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 

amparos descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 

%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 

establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 



  

 

 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 1 – Cronograma. 

 

El siguiente es el cronograma del proceso de contratación: 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 

previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

 

CRONOGRAMA  

No.  ETAPA Fecha Hora Lugar 

1 
Publicación de estudios, documentos previos en 

el SECOP y página web de la E.S.E. 
26/12/2023 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

2 
Publicación proyecto de términos de 

condiciones en el SECOP  
26/12/2023 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

3 
Observaciones presentadas al proyecto de 

término de condiciones 
4/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

4 
Respuesta a observaciones a presentadas al 

proyecto de término de condiciones 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

5 
Publicación de respuesta a observaciones al 

proyecto de términos de condiciones 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

6 Apertura (Acto Administrativo) 10/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

7 
Publicación de términos de condiciones 

definitivo y acta de apertura 
10/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

9 Expedición de adendas 16/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

10 Cierre 17/01/2024 
10:00:00 

a. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

11 

Evaluación. 

 

- Verificación de requisitos habilitantes. 

- Solicitud de documentos subsanables. 

- Ponderación de ofertas habilitantes. 

24/01/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

12 
Traslado informe de evaluación (publicación 

SECOP y página web) 
29/01/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

13 
Respuesta a observaciones y audiencia de 

adjudicación 
1/02/2024 

4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO 

PLATAFORMA 
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CRONOGRAMA  

No.  ETAPA Fecha Hora Lugar 

14 Elaboración del Contrato 7/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

15 Suscripción y legalización del contrato 7/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

16 Aprobación de garantías 8/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

17 Designación de supervisor del contrato 8/02/2024 
4:00:00 

p. m. 

SECOP II - LINK DEL 

PROCESO  

 

La Responsabilidad en los estudios previos en concordancia con los manuales y estatutos de 

contratación, a su vez con el manual de funciones del cargo se limita a la presentación y legalización 

con la rúbrica digital aca colocada, la responsabilidad de los ítems técnicos fue liderado y establecido 

por  Dayana Alexandra Hernández Moreno, Asesoría técnica-financiera externa y la proyección en los 

ítems jurídicos responsabilidad de la Doctora Indira Patricia Illigde Ibarra asesoría jurídica externa 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO RIAÑO PEÑA 

Sub Director Administrativo Financiero 

 

 

 

 

 

 
Proyecto: INDIRA PATRICIA ILLIDGE IBARRA 

Asesoría Jurídica Externa  

 

 

 

 

 

Proyecto: DAYANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ MORENO 

Asesoría Técnica – Financiera Externa 
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